
- Data Pytanie Wykonawcy Odpowiedź Zamawiającego

121

  W zakresie SWZ
W zakresie Oświadczenia Wykonawcy wskazanym w ust.8.1 pkt 5 SWZ prosimy o
modyfikację zapisu na:” …wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą
podpisania Umowy.”

Skorygowano zapis w SWZ.
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 We wzorze umowy wykonawczej §10 pkt 17 ma brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do
niedokonywania potrąceń wierzytelności własnej z wierzytelnością Podwykonawcy o zapłatę
za jakiekolwiek Prace objęte Umową, chyba że Podwykonawca złoży pisemne, pod rygorem
nieważności, oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonanie potrącenia. Wykonawca
zobowiązany jest do wprowadzania powyższego zakazu do umów zawieranych przez niego
z Podwykonawcami i zobowiązania swoich Podwykonawców do jego wprowadzenia do
umów zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.” Wracamy uwagę, że w przypadku gdy
wykonawca posiada roszczenie do podwykonawcy np. o karę umowną, to ww. zapis
zabrania wykonawcy dokonania odpowiedniego potrącenia. Prosimy o wykreślenie tego pkt.
w całości.

Zamawiający nie wyraża zgody.
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We wzorze umowy wykonawczej w paragrafie 14 Zmawiający pisze:
„Za zwłokę w usunięciu Wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych w Okresie gwarancji i
rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia umownego netto określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,
lecz nie więcej niż 5% wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy.”

Wnioskujemy o zmianę na
„Za zwłokę w usunięciu Wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych w Okresie gwarancji i
rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,025 %
wynagrodzenia umownego netto określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,
lecz nie więcej niż 5% wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy”
Obecna wysokość kry jest niewspółmiernie wysoka biorąc pod uwagę, iż Zamawiający może
także  naliczyć karę z innych tytułów.
Pozdrawiam

Zamawiający nie wyraża zgody.
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Proszę Zamawiającego o udzielenie informacji odnośnie czy w zakresie przedmiotu
zamówienia jest wykonanie, uzgodnienie opracowania dotyczącego wykonania pomiarów i
testów zgodnie z kodeksem NCRfG potrzebnego do uzyskania ostatecznego pozwolenia na
użytkowanie jednostki wytwórczej z siecią elektroenergetyczną dokument PGMD.

Zamawiający potwierdza iż w zakresie przedmiotu
zamówienia jest wykonanie przez wykonawcę n/w elementów
związanych z pozyskaniem potrzebnego do uzyskania
ostatecznego pozwolenia na użytkowanie jednostki
wytwórczej z siecią elektroenergetyczną tj.:
- opracowanie i uzgodnienie z EOP programu pomiarów,
testów i prób współpracy jednostki wytwórczej z siecią
elektroenergetyczną zgodnie z kodeksem NCRfG.
- wykonanie i opracowanie wyników pomiarów testów i prób
współpracy jednostki wytwórczej z siecią elektroenergetyczną
zgodnie z kodeksem NCRfG.
- przygotowanie  wszelkich formalności i dokumentów
potrzebnych  do uzyskania PGMD ( przygotowanie
kompletnego  wsadu dla Zamawiającego w złożenia
dokumentów do EOP).

117

Proszę Zamawiającego o udzielenie informacji odnośnie ilości zastosowanych
transformatorów w przetargu ponieważ w występuje rozbieżność pomiędzy PFU a
schematem strukturalnym branży elektrycznej. W opisie jest liczba mnoga na schemacie
zaznaczonym jest jedna sztuka.

Zamawiający potwierdza iż w realizacji zdania należy zakupić
jeden transformator SN/nn o mocy 1600kVA  na potrzeby
wyprowadzenia mocy elektrycznej z CHP.

116 2024-08-14

We Wzorze umowy wykonawczej jak i we wzorze umowy serwisowej zmawiający zwarł takie
same zapisy odnośnie możliwości karania z tych samych tytułów.
Proszę o wyjaśnię czy zamawiający będzie mógł w myśl tych zapisów ukarać Wykonawcę z
tego samego tytułu zarówno z zapisów wynikających ze wzoru mowy serwisowej jak i z
zapisów wynikających ze wzoru umowy wykonawczej?

Kary, które są zastrzeżone jednocześnie w umowie
wykonawczej i serwisowej nie będą podwójnie stooswane -
zastosowanie będzie miał zapis z umowy realizowanej w
momencie "karania" (np. z umowy wykonawczej w okresie
gwarancji lub z umowy serwisowej) ale nie będą one
naliczane podwójnie. Chodzi o konsekwencję w stosowaniu
kar dla pełnego okresu świadczenia usług podczas realizacji
umowy wykonawczej i umowy serwisowej.

115 2024-08-14

 Zapisy odnośnie terminu usunięcia Wad zwarte we wzorze umowy wykonawczej i we
wzorze umowy serwisowej nie są jednorodne.
Dla przykładu w umowie serwisowej nie ma zapisu jak poniżej :
„Termin usunięcia Wady, w tym Wady Limitującej, zostanie uzgodniony przez Strony, z
uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych, przy czym Wykonawca
zobowiązuje się być przygotowanym do usuwania Wad i Wad Limitujących tak, aby nastąpiło
to niezwłocznie, mając na względzie maksymalne ograniczenie szkód Zamawiającego.
…”

Prosimy o ujednolicenie zapisów w umowach

Zapisy dotyczące wad z umowy wykonawczej dotyczą
zakresu prac wykonanego w ramach tej umowy, usterki i
awarie oraz wady serwisu, o których mowa w umowie
serwisowej  odnoszą się do prac serwisowych,
wykonywanych w jej ramach. Obszarem wspólnym jest
kwestia nieodpłatnego usuwania usterek i wad wynikających z
umowy wykonawczej w okresie gwarancji, do czego ZAM
może wezwać również na podstawie zapisów umowy
serwisowej a Wykonawca nie będzie mógł żądać z tego tytułu
wynagrodzenia. Terminy dot. usuwania wad zatem nie
wymagają ujednolicenia.
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 We wzorze umowy wykonawczej w paragrafie 17 Zmawiający pisze:

„W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego:
1) usunięcia Wady fizycznej rzeczy,
2) wymiany na wolny od Wad Przedmiotu Umowy lub dotkniętej Wadą jego części w
przypadku, kiedy samo usunięcie Wady nie umożliwia zgodnego z przeznaczeniem lub
prawidłowego używania Przedmiotu Umowy lub dotkniętej Wadą jego części. Obowiązek w
tym zakresie dotyczy w szczególności również sytuacji, gdy Wady nie nadają się do
usunięcia, ich usunięcie trwałoby dłużej niż 7 dni liczonych od dnia zgłoszenia Wykonawcy
Wady lub Wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
lub prawidłowe używanie.
…„
Konieczność wymiany wolny od Wad Przedmiotu Umowy lub dotkniętej Wadą jego części w
sytuacji, gdy jego  usunięcie trwałoby dłużej niż 7 dni liczonych od dnia zgłoszenia jest
zapisem nierealnym, w szczególności kiedy wada dotyczyłaby znacznej części przedmiotu
umowy (np. prądnicy Jednostki Wytwórczej czy też kotła gazowego). Możliwa jest napraw
tych elementów ale nie w terminie 7 dni w związku z powyższym wnioskujemy o zmianę
zapisu na:
„W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego:
1) usunięcia Wady fizycznej rzeczy,
2) wymiany na wolny od Wad Przedmiotu Umowy lub dotkniętej Wadą jego części w
przypadku, kiedy samo usunięcie Wady nie umożliwia zgodnego z przeznaczeniem lub
prawidłowego używania Przedmiotu Umowy lub dotkniętej Wadą jego części. Obowiązek w
tym zakresie dotyczy w szczególności również sytuacji, gdy Wady nie nadają się do
usunięcia, ich usunięcie trwałoby dłużej niż 7 dni liczonych od dnia zgłoszenia Wykonawcy
Wady lub Wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
lub prawidłowe używanie.
…„

Wykonawca błędnie odnosi się do wcześniejszej wersji
umowy. W aktualnej zapis jest zmieniony.
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 We wzorze umowy wykonawczej w paragrafie 14 Zmawiający pisze:
„Zamawiający będzie uprawniony naliczyć karę umowną 200 zł netto za każdą rozpoczętą
godzinę poniżej poziomu minimalnego RDysp (tj. 8200h w każdym roku) w okresie trwania
Umowy Serwisowej. Kwota 200 zł podlegać będzie waloryzacji wg współczynnika inflacji
GUS.”

Wnioskujemy o zmianę na

„Zamawiający będzie uprawniony naliczyć karę umowną 200 zł netto za każdą rozpoczętą
godzinę poniżej poziomu minimalnego RDysp (tj. 8200h w każdym roku) w okresie trwania
Umowy Serwisowej. Kwota 100 zł podlegać będzie waloryzacji wg współczynnika inflacji
GUS.”

Obecna wysokość kry jest niewspółmiernie wysoka biorąc pod uwagę, iż Zamawiający może
naliczyć karę z innych tytułów.

Zamawiający nie wyraża zgody.

112 2024-08-14

 W SWZ pkt 17.3 Zamawiający przedstawia kryteria wyboru ofery.

a)        W celu uniknięcia ujednolicenia parametrów spalin z pozostałymi dokumentami
postępowania prosimy, prosimy o zmianę zapisu
„SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA – sprawność osiągana dla parametrów pracy 90/70°C i
schłodzenia spalin do 100°C (zgodnie z normą ISO 3046-1d)” na zapis „SPRAWNOŚĆ
CAŁKOWITA – sprawność osiągana dla parametrów pracy 90/70°C i temperaturze spalin na
wyjściu z układu odzysku ciepła ze spalin nie wyższej niż 100 °C (zgodnie z normą ISO
3046-1d)”
Obecny zapis jednoznacznie promuje jednego z producentów agregatów CHP. Świadczy o
tym charakterystyczna temperatura chłodzenia spali do 100°C, gdzie standardemjest
chłodzenie spalin do 120°C przy wykorzystaniu jako paliwa gazu ziemnego. Zapis taki nie
jest korzystny dla Zamawiającego ponieważ nie daje możliwości pełnego odzysku ciepła ze
spalin, przy zachowaniu parametrów pracy 90/70°C. W związku z powyższym i w celu
zwiększenia konkurencyjności postępowania prosimy o zmianę zapisu na zaproponowany.

b)        Prosimy o zmniejszenie znaczenia procentowego kryterium Sprawność całkowita z
10% n 5 % i odpowiednie zwiększenie znaczenia pozostałych kryteriów według uznania
Zamawiającego.

Obecne zbytnio promuje sprawność łączną agregatu. Różnica sprawności na poziomie 2%
jest porównywalna z różnicą w cenie na poziomie 1000000 zł.

ad. a Prosimy zwócić uwagę na zapis w Formularzu
ofertowym, Tabela 1 Podstawowe wymagane parametry dla
Jednostki Wytwórczej o mocy ok. 1,040 MWe, poz. 6 -
"

". Tożsamy zapis znajduje się w załączniku nr 3.2. do
Umowy Serwisowej. Zapisy w dokumentacji ujednolicono.
ad. b - Zamawiający nie wyraża zgody.

Sprawność całkowita przy temperaturze spalin w
układzie odzysku ciepła

 przy spełnieniu wymagań
środowiskowych oraz uwzględnieniem normy ISO3046 -
1

 w wartości mieszczącej się w
przedziale 100 -120°C,
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Zamawiający wymaga dostawy w ramach zadania Jednostki wytwornej o mocy 1040 kWe,
natomiast warunki przyłączeniowe wydane przez Energa Opertor w dniu 29.09.2021 r.
zostały wydane moc przyłączeniową 999 kWe. W związku z powyższym prosimy o
wyjaśnienie:
1.        Czy wydane przez Energa Operator warunki przyłączeniowe są nadal ważne?
2.        Zwiększanie mocy Jednostki Wytwórczej będzie wymagało wystąpienia do Energa
Operator o wydanie nowych warunków przyłączeniowych. Jaką procedurę przewiduje
Zamawiający w sytuacji kiedy Energa Operator nie wyda skody na przyłączenie Jednostki
Wytwórczej o mocy 1040 kWe? Przypominamy, iż czas oczekiwania warunki to realnie
obecnie około 150 dni.
3.        Zwiększanie mocy Jednostki Wytwórczej będzie wymagało wystąpienia do Energa
Operator o wydanie nowych warunków przyłączeniowych. Jaką procedurę przewiduje
Zamawiający w sytuacji kiedy Energa Operator wyda warunki na przyłączenie Jednostki
Wytwórczej o mocy 1040 kWe wykorzystując maksymalna dopuszczalną do tego ilość dni lub
też przekraczając ten termin ? Powyższe będzie miało bezpośredni wpływ zarówno na termin
wykonania dokumentacji projektowej jak i na termin wykonania całej inwestycji.

Zamawiający już wystąpił o wydanie nowych warunków do
Energa Operator.
Pytanie jest hipotetyczne. Strony umowy beda mogły zawrzeć
aneks do umowy.
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W SWZ w punkcie  3.2 ustęp 3 Zmawiający przedstawia wymagania dotyczące układu
odzysku ciepła.
a)        Prosimy o umożliwienie zastosowania chłodnicy HT o mocy pozwalającej na utylizację
całego ciepła produkowanego przez agregat kogeneracyjny, zamiast stosowania bajpasu i
mniejszej chłodnicy.Takie rozwiązanie jest bardziej elastyczne, ponieważ umożliwia utylizację
ciepła nadmiarowego w pełnym zakresie mocy cieplnej agregatu CHP. Ponadto rozwiązanie
takie jest mniej awaryjne i mniej kłopotliwe w eksploatacji w porównaniu do rozwiązania z
bajpasem na spalich.
b)        W celu ujednolicenia parametrów spalin z pozostałymi dokumentami postępowania
prosimy o doprecyzowanie zapisu „spaliny schładzane do 100 °C” i zastąpienie go zapisem
„temperatura spalin na wyjściu z układu odzysku ciepła ze spalin nie wyższa niż 100 °C”.
Taki zapis jest korzystny dla Zmawiającego, gdyż obliguje oferentów do jak największego
wykorzystania ciepłą ze spalin, a co za tym idzie osiągnięcia jak największej mocy cieplnej i
sprawności łącznej agregatu CHP.
c)        Prosimy o usunięcie zapisu „- systemem kontroli i sterowania instalacjami i
urządzeniami wchodzącymi w zakres Zadania Inwestycyjnego” – zapis ten nie pasuje do
układu odprowadzania spalin.

Ad. a Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad. b  Zamawiający nie wyraża zgody, prosimy zaś o
zapoznanie się z aktualnym brzmieniem parametrów.
Ad. c  Zapis został skorygowany z "systemem kontroli i
sterowania instalacjami i urządzeniami wchodzącymi w
zakres Zadania Inwestycyjnego” na "systemem kontroli i
sterowania instalacjami”
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 W PFU W tabeli 1, dlla sprawności cieplnej i całkowitej Sprawność cieplna przy
temperaturze, Zamawiający przedstawia wymogi:

„Sprawność cieplna przy temperaturze spalin w układzie odzysku ciepła w wysokości nie
większej niż 100°C, przy spełnieniu wymagań środowiskowych oraz uwzględnieniem normy
ISO3046 – 1.”
„Sprawność całkowita przy temperaturze spalin w układzie odzysku ciepła w wysokości nie
większej niż 100°C, przy spełnieniu wymagań środowiskowych oraz uwzględnieniem normy
ISO3046 – 1.”
Wymogi dotyczące parametrów spalin nie są identyczne we wszystkich dokumentach
postępowania przetargowego.
W celu uniknięcia wątpliwości, prosimy o potwierdzenie, że temperatura spalin na wyjściu z
układu odzysku ciepła ze spalin ma być nie wyższa niż 100 °C.

Zamawiający ujednolicił zapisy, zwracamy uwagę na
ostateczne brzmienie wymogu.
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W PFU w punkcie 5.3.3 ustęp 27 Zamawiający stawia wymóg

„Zamawiający nie przewiduje odzysku ciepła z układu chłodzenia mieszanki paliwowej
Jednostki Wytwórczej z intercoolera II stopnia nawet jeśli występuje w Jednostce Wytwórczej
chłodnica LT”

W celu uniknięcia wątpliwości, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza
wykorzystanie ciepła z układu chłodzenia intercoolera, jeżeli uzyskane ciepło będzie
wykorzystane do układu głównego odbioru ciepła z agregatu CHP, a następnie przekazane
do ciepłowni. Oczywiście przy zachowaniu parametrów grzewczych agregatu 90/70°C.
Takie rozwiązanie daje  większą produkcję ciepła z agregatu (przy zachowaniu parametrów
grzewczych 90/70°C) co jest z korzyścią dla Zamawiającego. Bez wykorzystania ciepła z
intercoolera, w wyżej opisany sposób, osiągnięcie sprawności całkowitej na poziomie 89%
może być bardzo trudne lub nawet niemożliwe dla niektórych układów CHP.

Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie ciepła z układu
chłodzenia intercoolera do wykorzystania na potrzeby
systemu ciepłowniczego. Natomiast nie wyraża zgody do
zmiany parametrów silnika potwierdzanych przez producenta.
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W PFU w punkcie 5.3.1 ustęp 7 Zamawiający stawia wymóg

„Żadne elementy Zabudowy Kontenerowej nie mogą wystawać poza jej krawędzie.
Wszystkie instalacje zabudowane na dachu Zabudowy Kontenerowej muszą pozostać w jej
obrysie.”

Wnioskujemy o dopuszczenie montażu skrzynki gazowej na ścianie kontenera. Ponadto
prosimy o dopuszczenie rozwiązania z chłodnicą na dachu kontenera, wystającej poza
obrys, pod warunkiem, że taka zabudowa będzie spełniała przepisy BHP.

Wymienione elementry jak szafka gazowa z gazomierzem,
elementy zewnętrzne klimatyzatorów oraz  kamery,
oświetlenie nie wchodzą w zakres punktu 5.3.1.ppkt 7

Chłodnica nie może wystawać poza obrys dachu.
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 Co Zamawiający rozumie poprzez zagwarantowanie trwałości elementów konstrukcyjnych,
instalacji elektrycznych i inne wymienione w pkt. 8.1. przez okres 15-30 lat? Czy Wykonawca
ma dostarczyć atesty producentów czy zapewnić gwarancje w tym okresie?

Zamawiający wymaga zagwarantowanie odpowiedniej jakości
oraz zastosowanie produktów zgodnie z przeznaczeniem.
Weryfikacja nastąpi poprzez atesty i certyfilaty produktów
producentów.
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 Czy Zamawiający potwierdza, że organizacja drogi dojazdowej w ramach planowanych
dostaw w tym ewentualne usunięcie/demontaż istniejącej infrastruktury jest po stronie
Zamawiającego?

Zamawiający nie wyraża zgody.

104 2024-08-14  Czy w zakresie wentylacji Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oparte o wentylacje
grawitacyjną (wywietrzaki oraz automatyczne czerpnie)? Zamawiający nie wyraża zgody.

103 2024-08-14
Czy mając na uwadze dostępną przestrzeń między budynkami i rozwiązanie oparte o
zabudowę kontenerową Zamawiający potwierdza, że dostosowanie przegród zewnętrznych
do wymogów ppoż. będzie po stronie Zamawiającego?

Zamawiający nie jest wstanie udzielić odpowiedzi na to
pytanie z powodu niedostatecznej szczegółowości pytania.
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 Czy mając na uwadze wytyczne dotyczące ergonomii, trwałości a także kwestii ppoż.
hałasu, drgań itp.
Zamawiający rozważał zastąpienie rozwiązań opartych o zabudowę kontenerową budynkiem
murowanym?

Zamawiający nie wyraża zgody.
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Czy Zamawiający potwierdza następujący zakres budowy serwerowni. Serwerownia
zlokalizowana będzie na poziomie pomp sieciowych w pomieszczeniu za ścianą którego
zlokalizowane będą Źródło szczytowe i Jednostka kogeneracyjna. Zamawiający wyremontuje
pomieszczenie, posadowi w nim nowy serwer i doprowadzi do niego sygnały z obecnie
istniejących obiektów. Po stronie wykonawcy jest zabudowa szafy AKPiA zbierającą sygnały
z Jednostki kogeneracyjnej, Źródła szczytowego, Nowej Rozdzielnicy SN. Szafa AKPiA
odpowiedzialna będzie za przekazanie sygnałów do i z sytemu SCADA. Dodatkowo jeśli
będzie to konieczne Zamawiający wyposaży pomieszczenie serwerowni w klimatyzację.

Potwierdzamy

100 2024-08-14  Czy Zleceniodawca dopuszcza zastosowanie kabli z żyłami aluminiowymi przy przekrojach
powyżej 50 mm2?

Kable SN oraz  zasilanie urządzen o większych mocach -
wyrażamy zgodę
Tor wyprowadzenia mocy  z prądnicy -  wymagane kable
miedziane.

99 2024-08-14

Proszę o informację czy schemat jednokresowy zamieszczony jako załącznik nr 6 do PFU
jest wiążący dla wykonawcy? Czy możliwe jest zrealizowanie układu w inny sposób (inna
konfiguracja urządzeń SN) zachowująca funkcjonalność, zgodność z przepisami,
bezpieczeństwo użytkowania i sposób opomiarowania zgodny z wytycznymi Operatora i
URE?

Schemat zamieszczony w załaczniku 6 do PFU jest
koncepcją rozwiązania. Wykonawca może zaproponowac
swoje rozwiązanie zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU.

98 2024-08-14
 Proszę o potwierdzeni, że w istniejącej rozdzielnicy nn ciepłowni dostępna jest moc i
zabezpieczenie, z którego ma zostać zrealizowane zasilanie potrzeb własnych nowego
obiektu.

Potwierdzamy

97 2024-08-14

 Proszę o potwierdzenie, że rozdzielnica potrzeb własnych Jednostki kogeneracyjnej i Źródła
szczytowego ma być zasilana z dwóch kierunków  - z samego układu kogeneracyjnego oraz
z rozdzielnicy głównej nn kotłowni oraz że rozdzielnica RPW ma być wyposażona w układ
SZR a nie przełącznik ręczny 1-0-2.

Zamawiający potwierdza, że zasilanie potrzeb własneych
Jednostki kogeneracyjnej i Źródła Szczytowego ma być z
dwóch kierunków i potwierdza że ralizowanie może być przez
załącznik 1-0-2 bez zastosowania SZR.



96 2024-08-13 Czy Zamawiający dopuści rezygnację z bypassu i pozostawienie chłodnicy HT o mocy 300
kW. Zamawiający nie wyraża zgody.

95 2024-08-13

Umowa wykonawcza § 14. Kary umowne
•        Wykonawca wnosi o wprowadzenie pkt: „za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
Zamawiający zapłaci karę w wysokości 15% wynagrodzenia netto należnego za Prace objęte
odstąpieniem;
•        Wnosimy o dopisanie w pkt 2 ppkt 10), że kara zostanie naliczony jedynie w przypadku
niedotrzymania terminu końcowego.

Zgodnie z § 20 ust. 12 - W przypadku odstąpienia od umowy
z wyłącznej winy Zamawiającego Wykonawcy przysługiwać
będzie kara umowna w wysokości określonej w § 14 ust. 2 pkt
1 Umowy (tzn. 15 %).
Nie ma znaczenia w tym przypadku Strona inicjująca
odstąpienie.
Brak zgody na naliczenie kary, o której mowa w § 14 pkt. 2
ppkt. 10, tylko gdy niedotrzymany zostanie termin końcowy.

94 2024-08-13

Załącznik nr 4 do SWZ
Wnosimy o zmianę stawki procentowej w wierszu 4 - Uzyskanie pozwolenia na budowę
(PnB) na 10% oraz obniżenie stawki procentowej w wierszu 23 Odbiór końcowy i
przekazanie do eksploatacji na 5%.

Zamawiający nie wyraża zgody.

93 2024-08-13

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza uwzględnienie w ofercie
alternatywnego rozwiązania wyprowadzenia energii elektrycznej z kogeneracji gazowej w
stosunku do układu  zaproponowanego w PFU na rys. E-01 w załączniku nr 6 , pod
warunkiem spełnienia wymagań co do funkcjonalności i bezpieczeństwa instalacji:

a) Prosimy o wyrażenie zgody na zastąpienie pokazanej na  rys. E-01 rozdzielni 0,4kV z
wyłącznikami W1 i W2 rozdzielnią z wyłącznikiem generatorowym dostarczanej standardowo
przez producenta generatora wraz z kontenerem CHP.

b) Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie w polach 8 i 9 rozdzielni SN - część
abonencka (rys. E-01) rozłączników bezpiecznikowych zamiast wyłączników 


ad. a) Zamawiający nie wyraży zgody.
ad. b) Zamawiający nie wyraża zgody.

92 2024-08-13

Prosimy o dopuszczenie do zastosowania rozdzielnicy średniego napięcia w wykonaniu
powietrznym.  Dla takiego obiektu nie ma konieczności stosowania rozdzielnic z izolacja
stałą lub SF-6.  Ponadto od roku 2026 nie będzie można stosować a terenie UE rozdzielnic z
gazem SF-6.

Zamawiający wyraża zgodę.

91 2024-08-13

Prosimy o wyrażenie zgody na rezygnację z pośredniej rozdzielni SN pomiędzy kogeneracją
a rozdzielnią SN w budynku ciepłowni. Zastosowanie rozdzielni pośredniej nie jest konieczne
dla zapewnienia prawidłowej pracy instalacji. Tym samym budynek stacji transformatorowej
ograniczy się jedynie do obudowy transformatora TR3 co w sposób istotny przyczyni się do
ograniczenia kosztów.

Zamawiający wyraża zgodę. Rezygnuje z pośredniej
rozdzielnicy SN pod wrunkiem wykonaniem wszystkich
instalacji zgodnie z przepisami oraz z zasadami wiedzy
technicznej.

90 2024-08-13
Prosimy o usunięcie z zakresu ofert systemu monitoringu wizyjnego. Obiekty kogeneracji
gazowej mają być zlokalizowane na terenie ciepłowni, a obszar kogeneracji objęty jest
istniejącym systemem monitoringu wizyjnego.

Zamawiający wyraża zgodę.

89 2024-08-13 Prosimy o wyrażenie zgody ręczne a nie automatyczne (SZR) przełączanie zasilania potrzeb
własny kogeneracji z istniejącą rozdzielnią 0,4kV. Zamawiający nie wyraża zgody.



88 2024-08-13
 Prosimy o potwierdzenie, że audyt startowy będący w zakresie prac wykonawcy wykonany
będzie po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia.  Dla wykonania tego audytu
konieczne jest całkowite zakończenie prac i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Potwierdzamy.

87 2024-08-13
 Podobnie kompletna dokumentacja konieczna do uzyskania koncesji na wytwarzanie energii
elektrycznej będzie mogła być przekazana dopiero po przeprowadzeniu wszystkich odbiorów
i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.  Prosimy o potwierdzenie tego terminu

Potwierdzamy.

86 2024-08-13

Zapisy w PFU (pkt. 5.4. m, n, o) sugerują, iż wszystkie zewnętrzne trasy kablowe mają być
wykonane w kanalizacji kablowej.  Brak informacji jaką kanalizację kablową Zamawiający ma
na myśli. 

Prosimy o potwierdzenie, że zapis ten nie dotyczy trasy do stacji T-7204.

Prosimy o wskazanie dla jakich odcinków tras kablowych wymagana jest kanalizacja
kablowa i w oparciu o jaką technologie jej wykonania.


Zamawiający wymaga kanalizacji kablowej pod terenami
mocno zurbanizowanymi i drogowymi (zabezpieczenie
mechaniczne kabli), np. w formie rury karbowanej.
Zamawiający dopuszcza ulokowanie kabli bezpośrednio w
ziemi w terenach zielonych.

85 2024-08-12

Umowa wykonawcza § 15. Warunki zmiany Umowy

Wnosimy o zmianę w ust.2 pkt 4)  w taki sposób, aby  pierwsza waloryzacja obejmowała
okres od momentu podpisania umowy aż do 1 lipca 2026 r. 

Wykonawca nie będzie musiał podnosić stawki serwisowej o przewidywany poziom inflacji od
momentu podpisania umowy, w okresie którego waloryzacja nie obejmuje. Poziom inflacji na
chwilę obecną jest trudny do oszacowania.


Wzór w umowie SERWISOWEJ
SGx w roku x = (SG * (1 + CPIx-1))
gdzie:
SGx – Stawka godzinowa pracy Jednostki Kogeneracyjnej
obowiązująca w danym roku umowy;

CPIx-1 - roczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych odnotowany w roku x-1 (tj.
w roku poprzedzającym indeksację), publikowany na stronie
internetowej Głównego Urzędu Statystycznego [%].

Wzór powyższy umożliwia zwaloryzowanie stawki godzinowej
o dwa lata wstecz.Jest to wystarczające - dwa lata wstecz to
właśnie rok 2024, czyli bieżący, w którym zostanie podpisana
umowa.

84 2024-08-12

PFU 8.5 Rady Budowy i komunikacja z Zamawiającym

Wnosimy o wprowadzenie możliwości uczestnictwa w spotkaniach koordynacyjnych również
on-line. (formuła hybrydowa) 


Zamawiający każdorazowo będzie mógł zadecydować o
formule kolejnego spotkania. w uzgodnieniu z Wykonawcą.
Co do zasady spotkania będą prowadzone w formule spotkań
na miejscu  budowy.

83 2024-08-12

PFU 8.3.7 Dokumentacja dla Jednostki Wytwórcze

Wnosimy o zmianę w pkt 1 „dokumentacja na potrzeby Rozruchu (D1) – przedkładana nie
później niż w terminie 7 dni przed datą planowanego Rozruchu,…”

Nie widzimy uzasadnienia dlaczego dokumentacja ma być przekazana aż 21 dni przed
Rozruchem.


Zamawiający wraża zgodę na zmianę terminu, ale w
następujący sposób: w dokumentacji zostanie wprowadzona
zmiana z 21 na 14 dni.

SG – Stawka godzinowa pracy Jednostki Kogeneracyjnej,
o której mowa w §11 ust. 1 pkt.1,
zwaloryzowana od 1 lipca 2026 r. o wskaźniki inflacyjne
CPI włącznie do roku x-2



82 2024-08-09

Par. 22 – prosimy o wprowadzenie zapisu mówiącego o możliwości zmiany wynagrodzenia w
przypadku zmian w umowie (np. zlecenia prac dodatkowych).  Umowa określa przypadki jej
zmiany, w związku z tym w przypadku zmiany umowy powinna być możliwość zmiany
wynagrodzenia dla wykonawcy

Umowa dopuszcza zmiany wynagrodzenia w przypadku
zmian w umowie (katalog zmian jest dość szeroki), m.in.
wskazując w ust 6 mechanizm wprowadzenia zmiany, a który
przedstawia tryb negocjacji również w zakresie zmian
wynagrodzenia.

81 2024-08-09

Par. 20 (całość) – brak wskazania, że za wykonane prace należy się wynagrodzenie  - w
umowach tego rodzaju przyjmuje się, że w przypadku odstąpienia od umowy obejmuje ono
te prace, które nie zostały jeszcze wykonane, zaś za prace wykonane należne jest stosowne
(proporcjonalne bądź wedle kamieni milowych) wynagrodzenie – tu tego brakuje, prosimy o
wprowadzenie zapisu mówiącego o wynagrodzeniu dla wykonawcy należnego w przypadku
odstąpienia od umowy

Paragraf 20 ust. 4. "W przypadku odstąpienia od umowy w
części lub jej rozwiązania 

, w zakresie ustalonym w
protokole inwentaryzacji oraz za wyposażenie Przedmiotu
Umowy faktycznie dostarczone na
Teren budowy, nadające się do wykonania Przedmiotu
Umowy przez inny, wybrany przez
Zamawiającego podmiot, po cenie producenta, przy
uwzględnieniu wszystkich przysługujących
Zamawiającemu kar umownych i odszkodowań."

80 2024-08-09
Par. 20 ust. 8 – prosimy o usunięcie tego zapisu – od tego jest kara umowna i
odszkodowanie, ale ponoszenie jeszcze kosztów dokończenia inwestycji jest rażącą
przesadą

Zamawiający wyraża zgodę. Zapis został usunięty z wzoru
Umowy Wykonawczej.


79 2024-08-09

Par. 20 ust. 1 pkt 4 – brak wskazania, że wezwanie było bezskuteczne - wezwanie, o którym
mowa w tym zapisie wskazuje na termin, w którym wykonawca ma się do niego zastosować,
jednak nie uzależnia prawa odstąpienia od niewykonania tego wezwania, a jedynie stawia
wymóg jego skierowania, co może budzić wątpliwości odnośnie obowiązków zamawiającego,
niezbędnych do uzyskania uprawnienia do odstąpienia od umowy; prosimy o wykreślenie
tego zapisu

Zamawiający nie wyraża zgody.

78 2024-08-09

Par. 20 ust. 1 pkt 3 – zapis nieadekwatny do konsekwencji – kwestia zaległości podatkowej i
ujawnienia takiego stanu pozostaje nierzadko w sferze ustaleń organów oraz odmiennych
interpretacji stanu faktycznego prezentowanego przez podatnika – nie powinna to być
podstawa odstąpienia od umowy, w szczególności z racji nie wskazania choćby minimalnego
pułapu tej zaległości – taka podstawa odstąpienia jest zatem zbyt otwarta i prosimy o
wykreślenie tego zapisu

Zamawiający wyraża zgodę. Zapis został usunięty z wzoru
Umowy Wykonawczej.

77 2024-08-09 Par. 18 ust. 3 – prosimy o wykreślenie tego zapisu, terminy są bardzo krótkie, więc ten zapis
jest zbyt daleko idący Zamawiający nie wyraża zgody.

76 2024-08-09
Par. 14 ust. 2 pkt 11 – prosimy o wprowadzenie zapisu wyjaśniającego, jak należy rozumieć
każdy przypadek? Niedotrzymanie jest jedno, ale ono ma wymiar czasowy (trwa) – i jak
wtedy liczyć „każdy przypadek”

Umowa jasno to określa - niespełnienie parametru dot.
ochrony akustycznej skutkuje zgłoszeniem Usterki - w tym
okresie do czasu usunięcia usterki kara jest naliczona
jednokrotnie.

75 2024-08-09 Par. 14 ust. 2 pkt 10 – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia,  że kara taka będzie naliczana
dopiero wtedy, gdy dojdzie do finalnego uchybienia terminów końcowych Zamawiający nie wyraża zgody.

74 2024-08-09 Par. 13 ust. 19 – prosimy o wykreślenie tego zapisu.  Jest to zapis zbyt dotkliwy dla
wykonawcy Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane do dnia
odstąpienia



73 2024-08-09 Par. 13 ust. 14 – prosimy o wykreślenie tego zapisu.  Jest to zapis zbyt dotkliwy dla
wykonawcy Zamawiający nie wyraża zgody.

72 2024-08-09 Par. 13 ust. 12 – prosimy o wykreślenie tego zapisu.  Jest to zapis zbyt dotkliwy dla
wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody.

71 2024-08-09 Par. 13 ust. 11 – prosimy o wykreślenie tego zapisu.  Jest to zapis zbyt dotkliwy dla
wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody.

70 2024-08-09
Par. 13 ust. 3 (4) i 3c – prosimy o wprowadzenie ograniczenia zakresu uprawnień do utworu
w zakresie obrotu nim i udostępniania – powinno być ograniczenie tylko do zakresu
wykonania umowy i dalszego użytkowania instalacji.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane
przez Wykonawcę. Wprowadzone zostają zmiany we wzorze
Umowy Wykonawczej w następujący sposób: skreśleniu w
paragrafie 13 ulega w pkt. 3c litera c i f.

69 2024-08-09
Par. 12 ust. 4- prosimy o wprowadzenie zapisu o „racjonalnych i ekonomicznie
uzasadnionych” kosztach jakimi ma być obciążony Wykonawca; obecny zapis jest zbyt
dotkliwy dla wykonawcy

Zamawiający nie wyraża zgody.

68 2024-08-09

Par. 12 ust. 1 w zw. z ust. 4 i ust. 5 (* potem jest błąd redakcyjny w ust. 6) – obciążanie
Wykonawcy jest tu sformułowane w oderwaniu od okresu gwarancji i innych ograniczeń
czasowych.  W dowolnym czasie wykonana analiza obciąża Wykonawcę karą umowną.
Prosimy o wprowadzenie zapisu, że wskazane w par. 12 ust. 1 obciążenie wykonawcy może
nastąpić w okresie udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia.

Zamawiający nie wyraża zgody. Kary umowne powiązane są
odpowiednio z niespełnieniem parametrów w okresie
gwarancji i rękojmi lub w trakcie trwania umowy serwisową
(RDysp).

67 2024-08-09

Par. 11 ust. 26 – nie do zaakceptowania jest zapis, wedle którego Zamawiający sam
zdecyduje jaką cześć wykonanych prac zatrzyma (co determinuje wynagrodzenie
Wykonawcy).  Prosimy o wprowadzenie zmiany, która zapewni uregulowanie wynagrodzenie
za prace rzeczywiście wykonane

Zamawiający nie wyraża zgody.

66 2024-08-09

Par. 11 ust. 20 – prosimy o wprowadzenie zapisu, że terminem zakończenia prac jest dzień
zgłoszenia gotowości do odbioru.  Terminy odbioru końcowego nie są precyzyjnie wskazane,
stąd istnieje zagrożenie przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy w dacie
podpisywania protokołu.

Zamawiający nie wyraża zgody. To od działań Wykonawcy
zależy termin odbioru końcowego.

65 2024-08-09
Par. 10 ust. 17 – prosimy o wykreślenie tego ustępu;  jeśli wykonawca ma do podwykonawcy
roszczenie np. o karę umowną, to nie ma powodu, aby zamawiający zabraniał dokonywania
potrąceń

Zamawiający nie wyraża zgody.

64 2024-08-09 Par. 10 ust. 16 – prosimy o wykreślenie tego ustępu;  jeżeli wypłata będzie bezzasadna, to
nie widzimy podstaw, aby się czegokolwiek zrzekać Zamawiający nie wyraża zgody.

63 2024-08-09 Par. 10 ust. 11- prosimy o wprowadzenie zmiany zapisu, wstrzymanie płatności powinno
korelować z ewentualnym niezaspokojonym roszczeniem podwykonawcy Zamawiający nie wyraża zgody.

62 2024-08-09

Par. 9 ust. 5 – prosimy o wprowadzenie zapisu, mówiącego, że wstrzymanie płatności dla
Wykonawcy odpowiadać będzie wielkości roszczenia podwykonawcy.  Obecny zapis
pozwala Zamawiającemu wstrzymać wedle uznania nawet całość wynagrodzenia w
przypadku niewielkiego roszczenia wstrzymać wedle uznania nawet całość wynagrodzenia w
przypadku niewielkiego roszczenia podwykonawcy,

Zamawiający nie wyraża zgody.

61 2024-08-09
Par. 5 ust. 10 – prosimy o dopisanie w tym ustępie możliwości zmiany wynagrodzenia
wykonawcy.  Wystąpienie siły wyższej może spowodować dodatkowe koszty i wykonanie
robót dodatkowych.

Zamawiający nie wyraża zgody.



60 2024-08-09 Par. 5 ust. 2 – prosimy o uzupełnienie katalogu zdarzeń zaliczonych do siły wyższej o
zdarzenia takie jak stan epidemii / pandemii i innych podobnych przypadków. Zamawiający nie wyraża zgody.

59 2024-08-09
Par. 2 ust. 3 – prosimy o wykreślenie słowa „wszelkich”.  Wykonawca nie powinien
uwzględniać „wszelkich” uwag Zamawiającego,  a tylko tych, które mieszczą się w zakresie
umownym i są obiektywnie uzasadnione

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis mówi o zasadnych
uwagach.

58 2024-08-09

Par. 2 ust. 1. 9) b – prosimy o usunięcie tego zapisu.  Oprogramowania sterowników
urządzeń takich jak agregat kogeneracyjny i kocioł gazowy nie może być udostępniane w
wersji edytowalnej.  Producenci tych urządzeń nie dopuszczają zmian w oprogramowaniu,
ponieważ może to prowadzić do poważnych awarii i zagrożenia dla bezpieczeństwa obsługi.

Zamawiający nie wyraża zgody.

57 2024-08-08

W PFU w pkt. 5.1.1 wskazano, że zaplanowano do instalacji transformator o mocy 1600kVA.
W tabeli nr 8 w PFU oraz na schemacie elektrycznym będącym załącznikiem do PFU
wskazano moc transformatora ≥1250kVA. Prosimy o jednoznaczne wskazanie o jakiej mocy
transformator powinien być zainstalowany.

Zamawiający potwierdza iż w realizacji zdania należy zakupić
jeden transformator SN/nn o mocy 1600kVA na potrzeby
wyprowadzenia mocy elektrycznej z CHP.

56 2024-08-08

W PFU w pkt. 5.4.5 wskazano, że w nowobudowanej stacji transformatorowej należy
zainstalować transformator typu olejowego lub suchy żywiczny. Natomiast w pkt 5.4.2 PFU
zapisano: „Komora transformatorowa musi być przystosowana do zastosowania
transformatora olejowego. W tym celu potrzeba jest wykonania prefabrykowanej misy
olejowej” Prosimy o potwierdzenie , że wymóg zabudowy misy olejowej w stacji
transformatorowej dotyczy jedynie przypadku, gdy będzie zainstalowany transformator
olejowy i zapis ten nie jest wiążący przy instalacji transformatora żywicznego.

Potwierdzamy, że wymóg stosowania miski olejowej jest tylko
w przypadku zastosowania transfromatora olejowego.

55 2024-08-08

Zgodnie z zapisem w PFU ust.7.4.4 zamawiający wymaga by zawory odcinające o średnicy
DN>80 miały być uruchamiane przy pomocy przekładni z napędem. Z uwagi na koszty takich
napędów wnosimy o zmianę wymogu co do minimalnej wielkości zaworu który ma być
uruchamiany za pośrednictwem przekładni do wielkości DN ≥150. Takie rozwiązanie
zredukuje koszty inwestycyjne, a zawory mniejsze niż DN150 z łatwością można zamykać
dźwignią jednoramienną.

Zamawiający wyraża zgodę.

54 2024-08-08

We wzorze umowy wykonawczej §11 pkt 26 ma brzmienie: „W przypadku wskazanym w ust.
22 pkt 2 b) Strony podejmą niezwłocznie negocjacje co do dalszego postępowania, a w
szczególności sporządzą inwentaryzację wykonanych Prac. Odstępując od Umowy
Zamawiający określi zakres Przedmiotu Umowy, który zatrzyma oraz odpowiadającą mu
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. (…)” Wracamy uwagę, że nie do zaakceptowania jest
zapis, wedle którego Zamawiający sam zdecyduje jaką cześć wykonanych prac zatrzyma (co
determinuje wynagrodzenie Wykonawcy) i prosimy o zmianę zapisu w następujący sposób:
„W przypadku wskazanym w ust. 22 pkt 2 b) Strony podejmą niezwłocznie negocjacje co do
dalszego postępowania, a w szczególności sporządzą inwentaryzację wykonanych Prac.
Odstępując od Umowy Zamawiający określi zakres Przedmiotu Umowy rzeczywiście
wykonany, oraz odpowiadającą mu wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. (…)”

Zamawiający nie wyraża zgody.



53 2024-08-08

We wzorze umowy wykonawczej §11 pkt 20 ma brzmienie: „Za termin zakończenia prac
uważa się dzień podpisania protokołu Odbioru Końcowego.” Wracamy uwagę, że terminy
dalszych czynności po zgłoszeniu gotowości do odbioru nie są precyzyjnie wskazane, stąd
istnieje zagrożenie przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy w dacie
podpisywania protokołu w naszej opinii lepszym zapisem byłoby, że jest to dzień zgłoszenia
gotowości, pod warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego (nawet jeśli nastąpi to
później niż umowny termin wykonania umowy). Prosimy o zmianę zapisu w następujący
sposób: „Za termin zakończenia prac uważa się dzień zgłoszenia gotowości do Odbioru
Końcowego, pod warunkiem podpisania protokołu Odbioru Końcowego przez Strony.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

52 2024-08-08

We wzorze umowy wykonawczej §10 pkt 16 ma brzmienie: „Wykonawca oświadcza
nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności bezpośrednio na rzecz
Podwykonawcy lub Podwykonawcy Robót Budowlanych na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu
Cywilnego, zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniej części
Wynagrodzenia Umownego na rzecz Wykonawcy, pod warunkiem zachowania zasad
określonych powyżej. ”Wracamy uwagę, że w przypadku dokonania bezzasadnej wypłaty
podwykonawcy, opisane w tym pkt. zrzeczenie ogranicza prawa Wykonawcy do dochodzenia
wypłaty należnego mu wynagrodzenia Umownego. Prosimy o wykreślenie tego pkt. w
całości.

Zamawiający nie wyraża zgody.

51 2024-08-08

We wzorze umowy wykonawczej §10 pkt 11 ma brzmienie: „W przypadku, gdyby
Wykonawca nie dostarczył wymienionych w ustępie poprzedzającym dowodów zapłaty lub
oświadczeń w terminie, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy.” Wskazujemy, że wstrzymanie płatności powinno korelować z
ewentualnym niezaspokojonym roszczeniem podwykonawcy i prosimy o zmianę zapisu w
następujący sposób: „W przypadku, gdyby Wykonawca nie dostarczył wymienionych w
ustępie poprzedzającym dowodów zapłaty lub oświadczeń w terminie, Zamawiający ma
prawo wstrzymać się z wypłatą części wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w wysokości
wynikającej z niezaspokojonego roszczenia podwykonawcy.”

Zamawiający nie wyraża zgody



50 2024-08-08

We wzorze umowy wykonawczej §9 pkt 5 ma brzmienie: „W przypadku braku przedłożenia
oświadczeń, o których mowa w ust. 4 Zamawiający może wstrzymać się z płatnością w
całości lub części Wynagrodzenia, aż do czasu uzupełnienia przez Wykonawcę tych braków.
Takie wstrzymanie płatności nie będzie traktowane jako uchybienie w terminie zapłaty.”
Wskazujemy, że wstrzymanie wypłaty powinno korelować z niewypłaconym wynagrodzeniem
podwykonawcy, nie zaś obejmować – wedle uznania Zamawiającego – całości lub części
wynagrodzenia. Roszczenie podwykonawcy może być np. 100.000 zł., a zamawiający
wstrzyma wypłatę 1.000.000 zł. Wnioskujemy o zmianę zapisu w następujący sposób: „W
przypadku braku przedłożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 4, Zamawiający może
wstrzymać się z płatnością części Wynagrodzenia odpowiadającą wysokości wymagalnego
wynagrodzenia przewidzianego Umowami o Podwykonawstwo Podwykonawców
wykonujących Roboty Budowlane w ramach danego Odbioru, w przypadku których
Wykonawca nie przedłożył oświadczenia o którym mowa w ust. 4, aż do czasu uzupełnienia
przez Wykonawcę tych braków. Takie wstrzymanie płatności nie będzie traktowane jako
uchybienie w terminie zapłaty.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

49 2024-08-08

We wzorze umowy wykonawczej §5 pkt 10 ma brzmienie: „Wystąpienie Siły Wyższej i
poinformowanie o tym Strony drugiej zgodnie z ust. 3 stanowi okoliczność uzasadniającą
zmianę Umowy, wyłącznie w zakresie terminów wykonania zobowiązań umownych o czas
trwania siły wyższej i czas konieczny dla usuwania skutków zaistnienia Siły Wyższej”.
Wystąpienie Siły Wyższej nie tylko może wpłynąć na realizację terminu zobowiązania, może
wpłynąć na istotne zwiększenie kosztów. Wnioskujemy o zmianę zapisu w następujący
sposób: „Wystąpienie Siły Wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej zgodnie z ust. 3
stanowi okoliczność uzasadniającą zmianę Umowy, w zakresie terminów wykonania
zobowiązań umownych o czas trwania siły wyższej i czas konieczny dla usuwania skutków
zaistnienia Siły Wyższej oraz w zakresie wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całego
Przedmiotu Umowy”.

Zamawiający nie wyraża zgody.

48 2024-08-08

We wzorze umowy wykonawczej w §5 pkt 2 wskazano, że: „Siła Wyższa oznacza zdarzenie,
któremu Strona nią dotknięta nie mogła zapobiec ani przeciwdziałać nawet przy dochowaniu
należytej staranności, a które czyni należyte wykonanie zobowiązań tej Strony określonych w
Umowie niemożliwym w całości lub części. Do zdarzeń Siły Wyższej zalicza się wyłącznie,
pod warunkiem spełnienia wymogów definicji zamieszczonej powyżej: …” Siła wyższa ma w
tym przypadku katalog zamknięty, a za siłę wyższą nie uznaje się np. epidemii / pandemii i
innych podobnych przypadków. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §5 pkt 2 w
następujący sposób: „Siła Wyższa oznacza zdarzenie, któremu Strona nią dotknięta nie
mogła zapobiec ani przeciwdziałać nawet przy dochowaniu należytej staranności, a które
czyni należyte wykonanie zobowiązań tej Strony określonych w Umowie niemożliwym w
całości lub części. Do zdarzeń Siły Wyższej zalicza się w szczególności, pod warunkiem
spełnienia wymogów definicji zamieszczonej powyżej: …”

Zamawiający nie wyraża zgody.

47 2024-08-08
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy procentowy podział kwoty ryczałtowej wskazany w
załączniku nr 4 SWZ (kolumna „D”) jest wiążący dla Wykonawcy podczas opracowywania
Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego?

Zamawiający potwierdza, że podział procentowy jest wiążący
dla Wykonawcy.



46 2024-08-08

1. W związku z faktem, że obecny przetarg jest powtórzeniem przetargu unieważnionego
przez Zamawiającego (termin składania ofert w poprzednim przetargu to 31.07.2024 r.)
prosimy o zmianę terminów określonych w paragrafie 4 punkt 4 oraz punkt 5 wzoru umowy
wykonawczej – zmiana odpowiednio w punkcie 4 z 31.08.2025 r. na 30.09.2025 r. oraz w
punkcie 5 z 30.11.2025 r. na 31.12.2025 r. Obecne terminy oznaczają skrócenie terminu
realizacji przedmiotu zamówienia o miesiąc w stosunku do terminów z przetargu
ogłoszonego w lipcu i unieważnionego przez Zamawiajacego.

Zamawiający wyraża zgodę. Terminy zostaną zaktualizowane
w ostatecznej wersji dokumentacji przetargowej.

45 2024-08-08

We wzorze umowy wykonawczej §4 punkt 2. jest zapis: „Wykonanie i zatwierdzenie przez
Zamawiającego projektów wykonawczych branżowych Obiektu w terminie 150 dni od
podpisania Umowy Wykonawczej.” Zważywszy na zapisy w PFU pkt 8.3.3. Proces
przekazywania i Zatwierdzania dokumentów przez Zamawiającego, w którym określono
długie czasookresy zatwierdzania dokumentacji przez Zamawiającego wnioskujemy o
zmianę zapisu w punkcie 2 §4 umowy na: Wykonanie i zatwierdzenie przez Zamawiającego
projektów wykonawczych branżowych Obiektu w terminie 180 dni od podpisania Umowy
Wykonawczej”.

Zamawiający nie wyraża zgody.

44 2024-08-08

We wzorze umowy wykonawczej §4 punkt 1. jest zapis: „Wykonanie i złożenie kompletnej
dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę przez Zamawiającego projektów
budowlanych branżowych Obiektu w terminie 90 dni od podpisania Umowy Wykonawczej.”
Zważywszy na zapisy w PFU pkt 8.3.3. Proces przekazywania i Zatwierdzania dokumentów
przez Zamawiającego, w którym określono długie czasookresy zatwierdzania dokumentacji
przez Zamawiającego wnioskujemy o zmianę zapisu w punkcie 1 §4 umowy na: „Wykonanie
i złożenie kompletnej dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę przez
Zamawiającego projektów budowlanych branżowych Obiektu w terminie 120 dni od
podpisania Umowy Wykonawczej.

Zamawiający nie wyraża zgody.

43 2024-08-08
We wzorze umowy wykonawczej §2 punkt 1 ppkt. 22) jest zapis: „Dostarczenie deklaracji
zgodności na wyrób końcowy w języku polskim.” Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający
rozumiem pod pojęciem „wyrób końcowy”.

Są to np. agregat, generator - czyli urządzenia, które zostaną
zainstalowane w Obiekcie a dla których wymagane jest
przedstawienie deklaracji zgodności.

42 2024-08-08

 We wzorze umowy wykonawczej §2 punkt 1 ppkt. 17) jest zapis: „Wykonanie audytu
startowego wymaganego przez URE przed przystąpieniem do wypłaty dopłat do energii
elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji szczegółowo określony w Ustawie o wspieraniu
CHP.” Prosimy o przekazanie zakresu audytu startowego który ma być zgodnie z w/w
punktem zrealizowany przez Wykonawcę.

Audyt startowy i jego zakres jest szczegółowo określony w
Ustawie o wspieraniu produkcji energii elektrycznej z CHP.
Audyt jest wykonywany przez podmioty posiadające
akredytację URE.

41 2024-08-08

 Prosimy o wyjaśnienie treści wzoru umowy wykonawczej §2 punkt 1ppkt 9) „(…) Prosimy o
doprecyzowanie zapisu w w/w ppkt. b. poprzez wpisanie, iż powyższe zmiany będą mogły
być wprowadzane przez Zamawiającego po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi na
dostarczone oprogramowanie. Oprogramowanie powinno być dostarczone w dwóch
wersjach: a. nieedytowalnej (skompilowanej) wgranej do sterowników na dzień odbioru prac,
b. w wersji edytowanej (nieskompilowanej) umożliwiającej wprowadzenie zmian w kodzie
programu przez posiadający odpowiednie kwalifikacje personel Zamawiającego.”

Zamawiający nie wyraża zgody.



40 2024-08-08

Prosimy o wyjaśnienie treści PFU punkt 6.6 Lokalny system sterowania Źródłem
Szczytowym zapis: „instalacja powinna być autonomiczna w działaniu, zapisywać raporty w
nieulotnej pamięci niezależnie od przyjętych rozwiązań (np. dodatkowe oprogramowanie
wizualizacji) zakłada się, że docelową destynacją przechowywania danych jest serwer
SCADA, w istniejącym oprogramowaniu CITECT i ewentualnie powiązanym z nim module
bazodanowym.” Czy Zamawiający oczekuje wykonania dodatkowego oprogramowania
wizualizacji, w którym będą się generować raporty Źródła Szczytowego, niezależnego od
wizualizacji w SCADA? Takie rozwiązanie będzie generowało znaczne dodatkowe koszty.
Istnieje możliwość zastosowania w szafie kotłowej niezależnego nośnika danych(pendrive),
na którym zapisywane będą dane sczytywane przez sterownik z urządzeń pomiarowych,
czujników itp., dane te zostaną zapisane w formie plików tekstowych, można z nich po
przekopiowaniu do komputera wygenerować raporty. Czy należy przyjąć takie rozwiązanie?
Prosimy o potwierdzenie.

„instalacja powinna być autonomiczna w działaniu - Żródło
Szczytowe może działać i wytwarzać ciepło w sposób
autonomiczny, lokalnie nawet w wypadku awarii nadrzędnego
systemu sterowania
zapisywać raporty w nieulotnej pamięci niezależnie od
przyjętych rozwiązań (np. dodatkowe oprogramowanie
wizualizacji) - - parametry pracy i uzgodnione rejestry muszą
być zapisywane w pamięci, która zapisuje rejestrowane dane
nawet w przypadku awarii nadrzędnego systemu sterowania
Zamawiający NIE oczekuje wykonania dodatkowego
oprogramowania wizualizacji, w którym będą się generować
raporty Źródła Szczytowego, niezależnego od wizualizacji w
SCADA - ale rozwiązanie ma generować raporty w
wizualizacji CITECT, a razie awarii komunikacji lub łączności
dane mają być zapisywane w nieulotnej pamięci, by po
usunięciu ustaerki/awarii móc zostać zczytanymi i zapisanymi
w nadrżednym systemi steowania dostarczonym w ramach
Zadania Inwestycyjnego.

39 2024-08-08

Prosimy o wyjaśnienie treści PFU punkt 5.4.3 Wymiana rozdzielnicy RSN 15kV Ciepłowni
zapis: „Rozdzielnica SN-15kV winna umożliwiać potencjalnie rozbudowę o dodatkowe pole
(rezerwa miejsca).” Na podstawie wizji lokalnej na terenie Ciepłowni stwierdzamy, iż w
budynku stacji transformatorowej kotłowni nie ma dostatecznej ilości miejsca na wykonanie
rezerwy pod możliwość rozbudowy rozdzielnicy o dodatkowe pola. Prosimy o wykreślenie
powyższego wymogu.

Zamawiający wymaga wykorzystania maksymalnej dostępnej
przestrzeni na zabudowę RSN 15kV w Ciepłowni oraz
oczekuje od Wykonawcy zabudowy takiej rozdzielni RSN z
taką ilością pól, która przewiduje rozbudowę o dodatkowe
pola w przyszłości.

38 2024-08-08

 Prosimy o informację czy polisa OCZ w wymaganym zakresie może być zawarta i
utrzymywana do czasu zakończenia kontraktu, bez okresu gwarancji i rękojmi? Zgodnie ze
standardowym zakresem umów OCZ na polskim rynku, polisa ta odpowiada za szkody
wynikłe "z błędów projektowych" poczynionych w trakcie ich trwania. W związku z czym po
zakończeniu wykonywania kontraktu wszystkie czynności projektowe powinny być już
zakończone.

Zamawiający nie wyraża zgody. Polisa OCZ powinna być
utrzymywana w okresie gwarancji i rękojmi.



37 2024-08-08

 W PFU są zapisy dotyczące zagospodarowania terenu. W punkcie 5.1.2 Place, drogi,
miejsca parkingowe i mała architektura jest zapis: Oczekiwany przez Zamawiającego zakres
realizacji układu drogowego wymagany do dostawy, obsługi i serwisu Obiektu wynosi 600
m2.W punkcie 7.2 Wymagania dla zagospodarowania terenu jest zapis: Nawierzchnia dróg
wewnętrznych i placów utwardzonych powinna być wykonana z elementów rozbieralnych, na
podbudowie zgodnej z zatwierdzoną dokumentacją projektową przygotowaną przez
Wykonawcę. Wszystkie drogi i place powinny być wykonane z krawężnikami z oporem.
Wszystkie chodniki, drogi, place manewrowe, miejsca postojowe, obrzeża i krawężniki
muszą być wykonane z materiałów mrozoodpornych. Zakres wykonania nowych i remontu
istniejących ciągów pieszych (chodników) na terenie Ciepłowni do zrealizowania w ramach
Zadania Inwestycyjnego to obszar o powierzchni nie mniejszej niż 600 m2. Prosimy o
udzielenie wyjaśnień:
Czy w punktach 5.1.2. i 7.2 jest mowa o tych samych powierzchniach czyli Wykonawca ma
uwzględnić w ofercie łącznie nie mniej niż 600 m2 powierzchni placów, dróg, miejsc
postojowych, placów manewrowych i chodników?
Prosimy o określenie długości istniejących ciągów pieszych, które mają zostać
wyremontowane w ramach przedsięwzięcia. Prosimy o określenie długości obrzeży i
krawężników, których wymianę należy uwzględnić w ofercie.

Zamawiający potwierdza, że łączna powierzchnia będzie nie
większa niż 600 m2 (placów, dróg, miejsc postojowych,
placów manewrowych i chodników). Zamawiajacy nie jest w
stanie podać bez dok. projektowej długości ciągów pieszych,
obrzeży i krawężników - do wyceny prosimy przyjąć 150 m.

36 2024-08-08 Prosimy o udostepnienie przez Zamawiającego instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla
ciepłowni w Kartuzach

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest w trakcie
opracowywania.

35 2024-08-08

W wykazie załączników do PFU jest załącznik 6 „Koncepcja planu zagospodarowania
terenu”, natomiast dokument udostępniony przez Zamawiającego jako załącznik nr 6 do PFU
zawiera schematy elektryczne. Prosimy o udostępnienie prawidłowego załącznika nr 6 do
PFU czyli dokumentu „Koncepcja planu zagospodarowania terenu”

Koncepcja planu zagospodarownia terenu jest w trakcie
opracowywania

34 2024-08-08

Prosimy o potwierdzenie, że zakres oferty obejmuje wszystkie opisane w PFU prace
elektryczne, w tym wymiana rozdzielni SN Zamawiającego, wymiana kabli pomiędzy
rozdzielnią SN a transformatorami TR1 i TR2, nowa szafa AKPiA kotła WR5, nowa szafa
AKPiA ciepłowni, system nadrzędny SCADA.

Zamawiający informuje że z opisanego zakresu prac
elektrycznych wyłącza  prace związane z montażem nowej
szafa AKPiA kotła  WR5, oraz nowej szafy pomiarów
ogólnych. Do PFU zostanie dodany zapis: „Funkcję regulatora
pogodowego dla Jednostki Wytwórczej i Źródła Szczytowego,
należy zaimplementować w sterowniku warstwy procesowej.
Regulacja dotyczy trybu pracy ciepłowniczej Jednostki
Wytwórczej.”



33 2024-08-08

W związku z wymaganiem zawartym w PFU zawartym w punkcie 5.3.1. ppkt. 7, który brzmi:
„Żadne elementy Zabudowy Kontenerowej nie mogą wystawać poza jej krawędzie.
Wszystkie instalacje zabudowane na dachu Zabudowy Kontenerowej muszą pozostać w jej
obrysie”. Prosimy o wyjaśnienie, czy zapis ten dotyczy wszystkich elementów przedmiotu
zamówienia, tj. Jednostki Wytwórczej (agregatu kogeneracyjnego w zabudowie
kontenerowej), Źródła Szczytowego (kotła gazowego w zabudowie kontenerowej), stacji
transformatorowej itp. Czy zapis ten dotyczy np. szafek gazowych z armaturą odcinającą
gazu, które standardowo montowane są na elewacjach zabudów kontenerowych? Czy zapis
ten dotyczy np. elementów klimatyzatorów, które standardowo montowane są na elewacjach
kontenerów? Czy zapis ten dotyczy np. kamer monitoringu wizyjnego?

Wymienione elementry jak szafka gazowa z gazoemirzem,
elementy zewnętrzne klimatyzatorów oraz  kamery,
oświetlenie nie wchodzą w zakres punktu 5.3.1.ppkt 7

32 2024-08-08

W PFU zapisano;„Wykonawca na etapie przygotowania Projektu Budowalnego przedstawi
koncepcję hydraulicznego włączenia Jednostki Wytwórczej oraz Źródła Szczytowego do
układu hydraulicznego Ciepłowni. Wykonawca oczekuje możliwości pracy Jednostką
Wytwórczą szeregowo do układu istniejących kotłów w okresie sezonu grzewczego
(podgrzewanie wstępne wody w rurociągu powrotnym przed kolektorem w Ciepłowni oraz
równolegle poza okresem sezonu grzewczego”. Wykonawca zwraca uwagę, że wymóg, aby
Jednostka Wytwórcza mogła pracować szeregowo w sezonie grzewczym i równoległej poza
sezonem grzewczym wprowadza istotne skomplikowanie układu technologicznego i generuje
koszty, natomiast nie podnosi funkcjonalności instalacji. Prosimy o rezygnację z wymogu
zapewnienia pracy równoległej Jednostki Wytwórczej. Szeregowa praca Jednostki
Wytwórczej poza sezonem grzewczym zapewni prawidłową współpracę z Ciepłownią. Czy
Źródło Szczytowe należy włączyć do układu hydraulicznego Ciepłowni równolegle do
istniejących kotłów, Zamawiający nie wymaga szeregowego włączenia Źródła Szczytowego?

Zamawiający oczekuje podłączenia szeregowego Jednostki
Wytw. oraz równoległego źródła szczytowego (bezpośrednio
do kolektórów kotłowni oddzielnymi rurrociągami)

31 2024-08-08

Prosimy o wyjaśnienie zapisu PFU: wykonawca zapewni także pełne wyposażenie biura lub
dostęp do sprzętu: do przetwarzania materiałów papierowych na cyfrowe oraz powielania
mało i wielkoformatowego. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza według Zamawiającego
pojęcie „materiały wielkoformatowe”.

Zamawiający wymaga wyposażenia biura budowy w
drukarkę, która pozwala drukować przynajmniej w arkusze
wielkosci A3

30 2024-08-08

W punkcie 8.6.4 PFU jest zapis: „Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu
zasilania w wodę i odprowadzania ścieków na potrzeby Robót Budowlanych oraz biura
Wykonawcy”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje wyposażenie zaplecza
budowy w toalety przenośne (typu „toi-toi”) z własnym serwisem, bez konieczności
odprowadzania ścieków.

Tak, Zamawiający zaakceptuje wyposażenie zaplecza
budowy w toalety przenośne (typu „toi-toi”) z własnym
serwisem, bez konieczności odprowadzania ścieków.

29 2024-08-08
Czy Zamawiający wymaga wyposażenia Jednostki Wytwórczej i Źródła Szczytowego w
zawory Regulacyjne z napędami elektrycznymi do regulacji przepływu wody po stronie
obiegu ciepłowniczego ?

Tak, Zamawiający wymaga wyposażenia Jednostki
Wytwórczej i Źródła Szczytowego w zawory
Regulacyjne z napędami elektrycznymi do regulacji przepływu
wody po stronie obiegu ciepłowniczego

28 2024-08-08 Czy Zamawiający wymaga wyposażenia Jednostki Wytwórczej i Źródła Szczytowego w
zawory odcinające z napędami elektrycznymi po stronie obiegu ciepłowniczego?

Zamawiajacy nie wymaga wyposażenia zaworów
odcinających w napędy elektryczne, ale wymaga dla zaworów
od  DN125 stosowania zaworów z przekładnią.



27 2024-08-08
W punkcie 6.4. PFU opisano wymóg wyposażenia Obiektu w rozdzielnicę AKPiA nadrzędną
w stosunku do Jednostki Wytwórczej i Źródła Szczytowego. Prosimy o wskazanie
planowanego miejsca lokalizacji tej rozdzielnicy AKPiA.

Zamawiający planuje umieścić rozdzielnicę nadrzędną do
sterowania  Jednostką Wytwórczą oraz Źródłem Szczytowym
w pomieszczeniu nowej serwerowni.

26 2024-08-08

Zamawiający w SWZ w punkcie 8.2. ppkt 6 wymaga, aby wykonawca na wezwanie
dostarczył referencje potwierdzające, że roboty, o których mowa w rozdziale 7 ust. 2 SWZ
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy wykonawca nie dysponuje referencjami
(niestety część Zamawiających nie wystawia referencji z powodów, na które wykonawcy nie
mają wpływu) Zamawiający zaakceptuje jako potwierdzenie należytego wykonania protokół
odbioru końcowego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy wyrażone w punkcie 8.2
ppkt 6 SWZ
W przypadku nie dostarczenia na wezwanie Zamawiającego
referencji potwierdzających, że roboty budowlane zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone, Zamawiający odrzuci ofetrę
Wykonawcy. (poprzednia odpowiedź)

25 2024-08-08

 Zamawiający udostępnił warunki przyłączenia do sieci gazowej (załącznik nr 2 do PFU). W
warunkach przyłączenia moc urządzeń gazowych określono na 2600 kW, natomiast
maksymalne godzinowe zużycie gazu ziemnego na 280 Nm3/h. Przy wartości opałowej gazu
ok. 37 MJ.Nm3 maksymalne godzinowe zużycie gazu ziemnego odpowiada mocy w paliwie
2878 kW. Jednocześnie w PFU określono wymagana moc kotła nie mniej niż 2660 kW przy
sprawności min 89% co odpowiada energii chemicznej w paliwie 3000 kW.
 Prosimy o wyjaśnienie:
a) Czy Zamawiający potwierdza, że przy pracy agregatu kogeneracyjnego z mocą
znamionową kocioł gazowy nie będzie pracował (nie będzie paliwa gazowego
wystarczającego na pracę z mocą 20% mocy znamionowej)?
b) Czy Zamawiający potwierdza, że jest świadomy, że nie będzie możliwości pracy kotła
gazowego z mocą znamionową nawet przy wyłączonym agregacie kogeneracyjnym (z
powodu ograniczenia po stronie gazu ziemnego)?

Zamawiający potwierdza punkt a oraz punkt b.

24 2024-08-08

Udostępnione przez Zamawiającego warunki przyłączenia do sieci gazowej wydano w dniu
09.11.2021 r. W treści PFU jest informacja, że wydana została korekta do warunków
przyłączenia do sieci gazowej (w dniu 07.03.2024 r.). Prosimy o udostępnienie korekty
warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Zamawiający załącza do dokumentacji przetargowej
aktualizację WT do PSG z dnia 07.03.2024 r.

23 2024-08-08
Czy Zamawiający podpisał umowę o przyłączenie do sieci gazowej w oparciu o
udostępnione warunki przyłączenia? Prosimy o udostępnienie wykonawcom umowy o
przyłączenie do sieci gazowej.

Tak, zamawiający podpisał umowę o przyłączenie.
Zamawiający jej nie udostępni.

22 2024-08-08

Zamawiający udostępnił warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz umowę o
przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Oba dokumenty dotyczą instalacji kogeneracyjnej
o mocy elektrycznej 0,999 MWe. W PFU Zamawiający wymaga, aby moc elektryczna
instalacji wynosiła 1,04 MWe. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności. Czy Zamawiający
wystąpił o zmianę warunków przyłączenia i umowy o przyłączenie do sieci
elektroenergetycznej w tym zakresie? Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pozyska
korektę warunków przyłączenia i umowy przyłączeniowej oraz określenie terminu
przekazania tych dokumentów wykonawcom.

Zamawiający wystąpił o zmianę WT oraz umowy
przyłączeniowej i udostępni je jak je tylko otrzyma.



21 2024-08-08
Prosimy o informację, czy schematy elektryczne udostępnione przez Zamawiającego. w
katalogu z załącznikami do PFU, są prawidłowe i mają być podstawą do przygotowania
oferty?

Tak, Zamawiający potwierdza, że schematy elektryczne
stanowią załącznik do PFU i dokonoa stosownych korekt w
tym zakresie w zakresie opisu w ostatecznej wersji
dokumentacji przetargowej.

20 2024-08-08 Prosimy o udostępnienie aktualnego schematu technologicznego ciepłowni, na terenie której
ma być zrealizowany przedmiot zamówienia.

Zamawiający załacza schemat technologiczny jako załacznik
do PFU

19 2024-08-08 Prosimy o określenie temperatury nominalnej (temperatury wody na wyjściu z kotła
gazowego), przy której weryfikowana będzie sprawność kotła.

Temperatura nominalna (temperatury wody na wyjściu z kotła
gazowego), przy której weryfikowana będzie sprawność kotła
- 120 oC. Zamawiający doda stosowne wymagania i zapisy w
ostatecznej wersji PFU.

18 2024-08-08

W PFU jest wymóg: Układ odprowadzenia spalin i odzysku ciepła ze spalin (spaliny
schładzane do 100oC) powinien składać się z stepujących elementów:
- wymiennika ciepła wraz z bypassem
- chłodnicą HT (wysokotemperaturową) o mocy minimum 300 kW
- chłodnicą LT (ciepła niskotemperaturowego) o ile jest wymagana
- systemem kontroli i sterowania instalacjami i urządzeniami wchodzącymi w zakres Zadania
Inwestycyjnego.
Czy w sformułowaniu wymiennik ciepła z bypassem chodzi o wymiennik ciepła spaliny –
woda? Czy Zamawiający potwierdza, że nie wymaga aby chłodnica HT wraz z wymiennikiem
ciepła spaliny – woda zapewniały odbiór 100% ciepła wytworzonego w kogeneracji?

"Zamawiający potwierdza, że sformułowanie wymiennik ciepła
z bypassem i dotyczy wymiennika ciepła spaliny – woda.
Zamawiający potwierdza, że nie wymaga aby chłodnica HT
wraz z wymiennikiem ciepła spaliny – woda zapewniały odbiór
min. 30% ciepła wytworzonego w kogeneracji.
"

17 2024-08-08
Czy Zamawiający wymaga wyposażenia Jednostki Wytwórczej (agregat kogeneracyjny) i
kotła gazowego w indywidualne pomiary zużycia gazu ziemnego, czy też dopuszcza
zastosowanie pomiaru zużycia gazu wyłącznie dla kogeneracji gazowej?

Zamawiający wymaga, by każdy odbiornik zużywający paliwo
był opomiarowany indywidualnie. Nie dopuszcza się pomiaru
paliwa (gazu) dla więcej niż jednego odbiornika tj. Jednostki
Wytwórczej lub Źrodła Szczytowego.

16 2024-08-08
W punkcie 5.3.1. PFU zamawiający określił wymogi w stosunku do zespołu
technologicznego. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza termin „zespół technologiczny”. Czy
wymogi opisane w tym punkcie dotyczą również Źródła Szczytowego?

Zamawiający jako "zespół techologiczny" rozumie Źródło
Szczytowe, Jednostkę Wytwórczą oraz urządzenia i sieci im
towarzyszące niezbędne do wyprowadzenia mocy cieplnej i
elektrycznej z nowobudowanych obiektów.

15 2024-08-08
W punkcie 5.2.5 PFU przywołano umowę przyłączeniową do sieci gazowej i wskazano, że
stanowi ona załącznik nr 3 do PFU. W spisie załączników załącznik nr 3 to wypis z rejestru
gruntów (wykreślony).

Zamawiający dokona ujednolicenia oznaczenia załączników
do PFU.  Zamawiający nie będzie dołączał umowy
przyłączeniowej z PSG do dokumentacji przetargowej.

14 2024-08-08 Prosimy o potwierdzenie, że umowa serwisowa dotyczy wyłącznie Jednostki Wytwórczej
(agregatu kogeneracyjnego).

Zamawiający potwierdza, że Umowa Serwisowa dotyczy
wyłącznie Jednostki Wytwórczej.

13 2024-08-08

Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej (załącznik nr 1 do PFU) wydano dla
źródła ciepła o mocy 1,2 MW składającego się wyłącznie z agregatu kogeneracyjnego.
Prosimy o potwierdzenie, że są one ważne dla źródła ciepła, które jest przedmiotem
postępowania przetargowego (łączna moc ok.3,85 MW)

Zamawiający wykona aktualizację WT przyłączenia do sieci
ciepłowniczej. Zamawiający potwierdza, że WT są ważne dla
Obiektu jako całości sumy mocy wytwarzania ciepła w
Jednostce Wytwórczej oraz Źródle Szczytowym.



12 2024-08-08 Czy wykonawcy w ofercie mają uwzględnić przyłącza cieplne do sieci ciepłowniczej
Zamawiającego dla łącznej mocy cieplnej przedmiotu zamówienia (ok. 3,85 MW)?

Tak, wykonawcy w ofercie mają uwzględnić
wykonanieprzyłącza ciepłowniczego dla łącznego
zapotrzebowania na ciepło odpowiadającego łącznej mocy
cieplnej przedmiotu zamówienia.

11 2024-08-08
Czy wykonawcy w ofercie mają uwzględnić wykonanie instalacji gazu ziemnego dla łącznego
zapotrzebowania na gaz ziemny odpowiadającego łącznej mocy cieplnej przedmiotu
zamówienia (ok. 3,85 MW)?

Tak, wykonawcy w ofercie mają uwzględnić wykonanie
instalacji gazu ziemnego dla łącznego zapotrzebowania na
gaz ziemny odpowiadającego łącznej mocy cieplnej
przedmiotu zamówienia.

10 2024-08-08 Prosimy o podanie informacji na temat planowanej ilości godzin pracy kotła gazowego w
ciągu roku.

Zamawiający nie jest w stanie podać planowanej ilości godzin
pracy kotła gazowego w ciągu roku po uruchomieniu.

9 2024-08-08

Ponieważ nowe źródło ciepła składające się z agregatu kogeneracyjnego oraz kotła
gazowego ma ściśle współpracować z istniejącą ciepłownią prosimy o potwierdzenie, że w
trakcie pracy kogeneracji gazowej i kotła gazowego (również przy odstawionych kotłach w
istniejącej ciepłowni np. w okresie letnim) w okresie całego roku możliwe będzie
wykorzystanie instalacji istniejącej ciepłowni, która ma współpracować z nowym źródłem
gazowym: pompowni, stacji uzdatniania wody, układu uzupełniania i stabilizacji ciśnienia,
układu regulacji temperatury wody sieciowej (podmieszanie zimne) itp.

Zamawiający potwierdza, że możliwe będzie wykorzystanie
instalacji istniejącej Ciepłowni, która ma współpracować z
nowym źródłem gazowym: pompowni, stacji uzdatniania
wody, układu uzupełniania i stabilizacji ciśnienia, układu
regulacji temperatury wody sieciowej (podmieszanie zimne).

8 2024-08-08

 Proszę o możliwość złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do
grupy kapitałowej w formie elektronicznej na Państwa adres mailowy.
Uzasadnienie: Dostarczenie oryginału w formie papierowej w ciągu 3 dni w okresie
urlopowym jest bardzo wyśrubowanym terminem

Zgodnie z pkt. 9 SWZ Zamawiający dopuścił złożenie
oświadczenia w formie elektronicznej: "Wykonawca w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
Postępowaniu o udzielenie Zamówienia. Oświadczenie należy
złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego

Wzór takiego
oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ."

7 2024-08-07 Proszę o zmianę okresu obowiązywania Umowy serwisowej oraz wynagrodzenia od stanu
„0” licznika aż do przepracowania przez Agregat Kogeneracyjny 79 999 mth.

Godziny (mth) z rozruchu i ruchu próbnego nie wiążą się z
wnyagrodzeniem a jednocześnie nie przedłużają resursu
Jednostki Kogeneracyjnej

6 2024-08-07

Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca na własny koszt usunie awarię lub usterkę tylko jeśli
Zamawiający przestrzegał instrukcji obsługi i eksploatacji m.in. zapewniając gaz o
odpowiednich parametrach oraz wykonując niezbędne czynności eksploatacyjne, w tym
codzienne obchody instalacji. Dodatkowo prosimy o dodanie, że w przypadku wystąpienia
awarii lub usterki powstałej, nie z winy Wykonawcy, wskutek nieprzestrzegania instrukcji
eksploatacji, niewłaściwego użytkowaniu, zgodnego z przeznaczeniem lub uszkodzenia,
koszty usunięcia awarii lub usterki ponosi Zamawiający.

Zamawiający nie odpowiada za jakość dostarczonego gazu i
jego parametry i nie potwierdza usuwania awarii na własny
koszt z wyżej wymienionego powodu. Zamawiający
potwierdza, że Wykonawca nie może odpowiadać za szkody
wyrządzone przez Zamawiającego. Zamawiający potwierdza,
że będzie przestrzegał zaleceń oraz instrukcji obsługi i
eksploatacji.

 lub w formie
oświadczenia elektronicznego, podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesłanego
na adres e-mail: bok@spec-pec.pl. 



5 2024-08-07 Czy Zamawiający zapewni zdalny dostęp do agregatu podczas trwania umowy serwisowej?

Zamawiający zapewni dostęp do sieci Internet. W zakresie
Wykonawcy jest wykonanie infrastruktury sieciowej i wpięcie
Jednostki Wytwórczej do sieci ehternet Zamawiającego z
wykorzystaniem bezpiecznych połączeń spełniających
wymagania ustawy o Cyberbezpieczeństwie.

4 2024-08-07 Czy w okresie trwania umowy serwisowej Zamawiający dopuści płatność kwartalną na
podstawie odczytu licznika?

Zapis w umowie serwisowej pozwala na płatności kwartalne.
§ 11. Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
…………………. netto (słownie: ………………………..), plus
obowiązujący podatek VAT, który w
dniu zawarcia niniejszej umowy wynosi ………………………
zł, 

3 2024-08-07 Czy chłodnica ma znajdować się na dachu kontenera Tak

2 2024-08-06

Dotyczy zapisu w SIWZ pkt 7 ppkt 2 lit d)

Zwracamy się z uprzejmą prośba o zmianę zapisu na:
d) w ciągu trzech ostatnich lat realizował (lub realizuje) 3 umowy i sumarycznie w ich ramach
serwisuje min. 3 agregaty, ale zainstalowanych w różnych lokalizacjach, agregaty
kogeneracyjne powinny mieć moc nie mniejszą niż 0,99 MWe / każdy.
Powyższa zmiana umożliwi złożenie oferty większej liczbie oferentów.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Wynagrodzenie za obsługę
serwisową wraz z dostawą części zamiennych i
materiałów eksploatacyjnych, remontów,
przeglądów i innych czynności serwisowych będzie
płatne z dołu w okresach kwartalnych (w
zależności od liczby przepracowanych godzin) .

 d) w ciągu trzech ostatnich lat realizował (lub realizuje) 3 umowy i sumarycznie w ich
ramach serwisuje min. 5 agregatów, ale zainstalowanych w różnych lokalizacjach, agregaty
kogeneracyjne powinny mieć moc nie mniejszą niż 0,99 MWe / każdy



1 2024-08-06

Dotyczy zapisu w SIWZ pkt 7 ppkt 2 lit a)

Zwracamy się z uprzejmą prośba o zmianę zapisu na:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną
polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie instalacji do wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej
 w kogeneracji o łącznej mocy nie mniejszej niż 1,99 MW, z czego każda zainstalowana
jednostka dla wyżej wymienionego zadania posiada moc elektryczną nie mniejszą niż 0,99
MWe, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
Powyższa zmiana umożliwi złożenie oferty większej liczbie oferentów.

Zamawiający nie wyraża zgody.

2. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykażą, że należycie wykonali:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, z
których każda polegała na budowie, przebudowie lub rozbudowie instalacji do wytwarzania
energii elektrycznej
i cieplnej w kogeneracji o łącznej mocy nie mniejszej niż 1,99 MW, z czego każda
zainstalowana jednostka dla wyżej wymienionych zadań posiadała moc elektryczną nie
mniejszą niż 0,99 MWe, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej
i prawidłowo ukończone.




