
- Pytanie Wykonawcy Odpowiedź ZamawiającegoData

123 2024-07-22

 W związku ze złożonością przedmiotu zapytania ofertowego, aktualnym okresem wakacyjnym   co powoduje zwiększoną  ilość
urlopów pracowników zaangażowanych w przygotowanie wyceny i  odpowiedzi na przedmiotowe  zapytanie ofertowe oraz
nieobecności kluczowego członka zespołu przygotowującego ofertę,   Wykonawca/Oferent  zwraca się z prośbą o przesunięcie
terminu składania ofert na dzień 07.08.2024 Wydłużenie terminu składania ofert  pozwoli  na szczegółową  i precyzyjną analizę
dokumentacji  zapytania ofertowego   i umożliwi  przygotowanie prawidłowo oszacowanej i rzetelnej oferty.

Zamawiający nie wyraża zgody

122 2024-07-22

W PFU W tabeli nr 3 „Minimalne parametry dla Źródła Szczytowego” w wierszu czwartym
wskazano, że Sprawność dla temperatury nominalnej wg EN 12953 przy obciążeniu 100% ma być
≥ 89,0% z uwagą , że przy temperaturze spalin równej 230ᴼC. Na rynku istnieją kotły o
sprawności sięgającej powyżej 89% jednakże przy osiąganej niższej temperaturze spalin. Prosimy
o usunięcie wymogu osiągnięcia temperatury spalin do poziomu 230ᴼC zmieniając go na zapis w
uwagach: „ Sprawność cieplna przy temperaturze spalin do 230ᴼC”.
Taki zapis dopuści do oferty większy zakres producentów kotłów co zwiększy konkurencyjność
ofert.

Zamawiający wprowadza w dokumentacji
przetargowej zmianę o treści "Sprawność dla
temperatury nominalnej wg EN 12953 przy
obciążeniu 100% ma być
≥ 89,0% przy temperaturze spalin 200 - 230st.C"

121 2024-07-22

We wzorze umowy wykonawczej w §17 pkt 13 zapisano: „O wykryciu w Okresie gwarancji
jakości i rękojmi Wad Przedmiotu Umowy, Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić
Wykonawcę na piśmie”
Prosimy dopisać maksymalny termin jaki ma Zamawiający na zawiadomienie Wykonawcy o
wykryciu Wady od momentu jej wykrycia. Proponujemy termin do 3 dni roboczych

Zamawiający wprowadza zmianę w umowy
wykonawczej w §17 pkt 13: „O wykryciu w
Okresie gwarancji jakości i rękojmi Wad
Przedmiotu Umowy, Zamawiający jest
zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie
w terminie do 3 dni roboczych od daty wykrycia
Wady”

120 2024-07-22

We wzorze umowy wykonawczej w §14 pkt 2, ppkt 11 Wskazano możliwość naliczania kary w
wysokości 10 000,00 PLN za każdorazowe niedotrzymanie przez Wykonawcę w czasie trwania
Okresu gwarancji i rękojmi minimalnych wartości ochrony akustycznej na granicy działki.
Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający interpretuje każdorazowe niedotrzymania ochrony
akustycznej. Wg przedstawionego zapisu Zamawiający może w krótkim okresie czasu wykonać
niezliczoną ilość pomiarów i zgodnie z umową za każdy z pomiarów, który wykona i będzie nie
spełniał założeń ochrony akustycznej da Zamawiającemu możliwość naliczania niezliczonej ilości
kar.

Zamawiajacy informuje i wprowadza zapis w
Umowie Wykonawczej, że nie będzie dokonywał
pomiarów w okresie usuwania usterki związanej z
brakiem spełnienia wymogu ochorony akustycznej

119 2024-07-22

We wzorze umowy wykonawczej §14 pkt 2, ppkt 10 brzmi: Za niedotrzymanie pośrednich
terminów realizacji prac (Etapów) podanych w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym przyjętym przez Strony zgodnie z zasadami § 4 Umowy, Zamawiający może naliczyćkarę umowną w wysokości 0,05%
Wynagrodzenia netto wskazanego w Szczegółowym
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym za dany Etap realizacji Umowy, za każdy dzień zwłoki.
Łączna kara umowna z tego tytułu nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia netto wskazanego w
§ 9 ust. 1 Umowy
Prosimy o dopisanie, że kara będzie naliczana dopiero gdy dojdzie do finalnego uchybienia
terminów końcowych.

Zamawiający nie wyraża zgody



118 2024-07-22

We wzorze umowy wykonawczej w §14 pkt 2, ppkt 9 wskazany jest termin konieczności
powiadomienia Zamawiającego o gotowości do Odbioru Częściowego z wyprzedzeniem 14 dni
roboczych. W §11 pkt 3 ppkt 2 zapisano iż odbiory częściowe dokonywane będą nie później niż
7 dni od daty pisemnego ich zgłoszenia przez Wykonawcę i powiadomienia przedstawiciela
Zamawiającego…
Prosimy o jednoznaczne określenie terminów w jakich będą dokonywane odbiory przez
Zamawiającego i przy przekroczenie jakich terminów będą naliczane kary wskazane w §14 pkt 2,
ppkt 9.

Zamawiający wskazuje na termin 7 dni, zmiany
zostaną wprowadzone w dokumentacji
przetargowej

117 2024-07-22

We wzorze umowy wykonawczej §11 pkt 26 ma brzmienie: „W przypadku wskazanym w ust. 22
pkt 2 b) Strony podejmą niezwłocznie negocjacje co do dalszego postępowania, a w
szczególności sporządzą inwentaryzację wykonanych Prac. Odstępując od Umowy Zamawiający
określi zakres Przedmiotu Umowy, który zatrzyma oraz odpowiadającą mu wysokość
wynagrodzenia Wykonawcy. (…)” Wracamy uwagę, że nie do zaakceptowania jest zapis, wedle
którego Zamawiający sam zdecyduje jaką cześć wykonanych prac zatrzyma (co determinuje
wynagrodzenie Wykonawcy) i prosimy o zmianę zapisu w następujący sposób: „W przypadku
wskazanym w ust. 22 pkt 2 b) Strony podejmą niezwłocznie negocjacje co do dalszego
postępowania, a w szczególności sporządzą inwentaryzację wykonanych Prac. Odstępując od
Umowy Zamawiający określi zakres Przedmiotu Umowy rzeczywiście wykonany, oraz
odpowiadającą mu wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. (…)”

Zamawiający nie wyraża zgody

116 2024-07-22

We wzorze umowy wykonawczej §11 pkt 20 ma brzmienie: „Za termin zakończenia prac uważa
się dzień podpisania protokołu Odbioru Końcowego.” Wracamy uwagę, że terminy dalszych
czynności po zgłoszeniu gotowości do odbioru nie są precyzyjnie wskazane, stąd istnieje
zagrożenie przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy w dacie podpisywania
protokołu w naszej opinii lepszym zapisem byłoby, że jest to dzień zgłoszenia gotowości, pod
warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego (nawet jeśli nastąpi to później niż
umowny termin wykonania umowy). Prosimy o zmianę zapisu w następujący sposób: „Za termin
zakończenia prac uważa się dzień zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego, pod warunkiem
podpisania protokołu Odbioru Końcowego przez Strony.”

Zamawiający nie wyraża zgody

115 2024-07-22

We wzorze umowy wykonawczej §10 pkt 17 ma brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do
niedokonywania potrąceń wierzytelności własnej z wierzytelnością Podwykonawcy o zapłatę za
jakiekolwiek Prace objęte Umową, chyba że Podwykonawca złoży pisemne, pod rygorem
nieważności, oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonanie potrącenia. Wykonawca
zobowiązany jest do wprowadzania powyższego zakazu do umów zawieranych przez niego z
Podwykonawcami i zobowiązania swoich Podwykonawców do jego wprowadzenia do umów
zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.” Wracamy uwagę, że w przypadku gdy wykonawca
posiada roszczenie do podwykonawcy np. o karę umowną, to ww. zapis zabrania wykonawcy
dokonania odpowiedniego potrącenia. Prosimy o wykreślenie tego pkt. w całości.

Zamawiający nie wyraża zgody



114 2024-07-22

We wzorze umowy wykonawczej §10 pkt 16 ma brzmienie: „Wykonawca oświadcza
nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności bezpośrednio na rzecz
Podwykonawcy lub Podwykonawcy Robót Budowlanych na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu
Cywilnego, zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniej części Wynagrodzenia
Umownego na rzecz Wykonawcy, pod warunkiem zachowania zasad określonych powyżej.”Wracamy uwagę, że w przypadku
dokonania bezzasadnej wypłaty podwykonawcy, opisane w
tym pkt. zrzeczenie ogranicza prawa Wykonawcy do dochodzenia wypłaty należnego mu
wynagrodzenia Umownego. Prosimy o wykreślenie tego pkt. w całości.

Zamawiający nie wyraża zgody

113 2024-07-22

We wzorze umowy wykonawczej §10 pkt 11 ma brzmienie: „W przypadku, gdyby Wykonawca
nie dostarczył wymienionych w ustępie poprzedzającym dowodów zapłaty lub oświadczeń w
terminie, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy.” Wskazujemy, że wstrzymanie płatności powinno korelować z ewentualnym
niezaspokojonym roszczeniem podwykonawcy i prosimy o zmianę zapisu w następujący sposób:
„W przypadku, gdyby Wykonawca nie dostarczył wymienionych w ustępie poprzedzającym
dowodów zapłaty lub oświadczeń w terminie, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z wypłatą
części wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w wysokości wynikającej z niezaspokojonego
roszczenia podwykonawcy.”

Zamawiający nie wyraża zgody

112 2024-07-22

We wzorze umowy wykonawczej §9 pkt 5 ma brzmienie: „W przypadku braku przedłożenia
oświadczeń, o których mowa w ust. 4 Zamawiający może wstrzymać się z płatnością w całości
lub części Wynagrodzenia, aż do czasu uzupełnienia przez Wykonawcę tych braków. Takie
wstrzymanie płatności nie będzie traktowane jako uchybienie w terminie zapłaty.” Wskazujemy,
że wstrzymanie wypłaty powinno korelować z niewypłaconym wynagrodzeniem podwykonawcy,
nie zaś obejmować – wedle uznania Zamawiającego – całości lub części wynagrodzenia.
Roszczenie podwykonawcy może być np. 100.000 zł., a zamawiający wstrzyma wypłatę
1.000.000 zł. Wnioskujemy o zmianę zapisu w następujący sposób: „W przypadku braku
przedłożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 4, Zamawiający może wstrzymać się z
płatnością części Wynagrodzenia odpowiadającą wysokości wymagalnego wynagrodzenia
przewidzianego Umowami o Podwykonawstwo Podwykonawców wykonujących Roboty
Budowlane w ramach danego Odbioru, w przypadku których Wykonawca nie przedłożył
oświadczenia o którym mowa w ust. 4, aż do czasu uzupełnienia przez Wykonawcę tych braków.
Takie wstrzymanie płatności nie będzie traktowane jako uchybienie w terminie zapłaty.”

Zamawiający nie wyraża zgody

111 2024-07-22

We wzorze umowy wykonawczej §7 pkt 1 ppkt 7 ma brzmienie: „Wykonawca przyjmuje
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za materiały pozostawione na budowie oraz oświadcza, iż
zrzeka się roszczeń z tytułu utraty lub zniszczenia swojego sprzętu, pozostającego na Terenie
budowy”. Zwracamy uwagę, że zapis w ww. brzmieniu uniemożliwia poszkodowanemu którym
jest Wykonawca dochodzić roszczeń od sprawcy kradzieży lub zniszczeń sprzętu pozostawionego
na Terenie budowy. Wnioskujemy o wprowadzenie następujących zmian w zapisie:
„Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za materiały pozostawione na
budowie oraz oświadcza, iż zrzeka się roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu utraty lub
zniszczenia swojego sprzętu, pozostającego na Terenie budowy”.

Zamawiający wprowadza zmianę we wzorze
umowy wykonawczej §7 pkt 1 ppkt 7:
„Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność na
zasadzie ryzyka za materiały pozostawione na
budowie oraz oświadcza, iż zrzeka się roszczeń w
stosunku do Zamawiającego z tytułu utraty lub
zniszczenia swojego sprzętu, pozostającego na
Terenie budowy”.



110 2024-07-22

We wzorze umowy wykonawczej §5 pkt 10 ma brzmienie: „Wystąpienie Siły Wyższej i
poinformowanie o tym Strony drugiej zgodnie z ust. 3 stanowi okoliczność uzasadniającą zmianę
Umowy, wyłącznie w zakresie terminów wykonania zobowiązań umownych o czas trwania siły
wyższej i czas konieczny dla usuwania skutków zaistnienia Siły Wyższej”.
Wystąpienie Siły Wyższej nie tylko może wpłynąć na realizację terminu zobowiązania, może
wpłynąć na istotne zwiększenie kosztów. Wnioskujemy o zmianę zapisu w następujący sposób:„Wystąpienie Siły Wyższej i
poinformowanie o tym Strony drugiej zgodnie z ust. 3 stanowi
okoliczność uzasadniającą zmianę Umowy, w zakresie terminów wykonania zobowiązań
umownych o czas trwania siły wyższej i czas konieczny dla usuwania skutków zaistnienia Siły
Wyższej oraz w zakresie wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całego Przedmiotu
Umowy”.

Zamawiający nie wyraża zgody

109 2024-07-22

We wzorze umowy wykonawczej w §5 pkt 2 wskazano, że: „Siła Wyższa oznacza zdarzenie,
któremu Strona nią dotknięta nie mogła zapobiec ani przeciwdziałać nawet przy dochowaniu
należytej staranności, a które czyni należyte wykonanie zobowiązań tej Strony określonych w
Umowie niemożliwym w całości lub części. Do zdarzeń Siły Wyższej zalicza się wyłącznie, pod
warunkiem spełnienia wymogów definicji zamieszczonej powyżej: …”
Siła wyższa ma w tym przypadku katalog zamknięty, a za siłę wyższą nie uznaje się np. epidemii /
pandemii i innych podobnych przypadków. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §5 pkt 2 w
następujący sposób: „Siła Wyższa oznacza zdarzenie, któremu Strona nią dotknięta nie mogła
zapobiec ani przeciwdziałać nawet przy dochowaniu należytej staranności, a które czyni należyte
wykonanie zobowiązań tej Strony określonych w Umowie niemożliwym w całości lub części. Do
zdarzeń Siły Wyższej zalicza się w szczególności, pod warunkiem spełnienia wymogów definicji
zamieszczonej powyżej: …”

Zamawiający nie wyraża zgody

108 2024-07-22
We wzorze umowy wykonawczej w §1 pkt 3 b) istnieje zapis o zapoznaniu się z wszelkimi
materiałami otrzymanymi od Zamawiającego. Prosimy o usunięcie słowa wszelkimi , które wg
nas dodane jest w tym przypadku niestosownie.

Zamawiający wprowadza zmianę w umowie
zgodną z oczekwianiem Wykomawcy

107 2024-07-22
We wzorze umowy wykonawczej w §1 pkt 3 a) istnieje zapis: „posiada wszelką wiedzę…”.
Prosimy o pominięcie słowa „wszelką”, które wg nas dodane jest w tym przypadku
niestosownie.

Zamawiający w §1 pkt 3 a) Umowy Wykonawczej
wprowadza  zapis: „posiada wystarczającą
wiedzę…”.


106 2024-07-22

We wzorze umowy wykonawczej w §1 pkt 2 istnieje zapis: „Ewentualne koszty tłumaczeń
pokrywa Wykonawca” . Wykonawca nie powinien pokrywać kosztów tłumaczeń dokumentów
innych aniżeli dokumentów pochodzących od niego lub przez niego przekładanych.
Prosimy na zmianę zapisu na brzmiący:
Ewentualne koszty tłumaczeń pokrywa Wykonawca w przypadku gdy takiego tłumaczenia
wymagają dokumenty pochodzące od Wykonawcy lub zostały przez niego przedłożone.

Zamawiający akceptuje zmianę i wprowadza
zapis w  §1 pkt 2 Umowy Wykonawczej:
Ewentualne koszty tłumaczeń pokrywa
Wykonawca w przypadku gdy takiego
tłumaczenia
wymagają dokumenty pochodzące od
Wykonawcy lub zostały przez niego przedłożone.



105
Proszę Zamawiającego o udzielenie informacji odnośnie czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie, uzgodnienie
opracowania dotyczącego wykonania pomiarów i testów zgodnie z kodeksem NCRfG potrzebnego do uzyskania ostatecznego
pozwolenia na użytkowanie jednostki wytwórczej z siecią elektroenergetyczną dokument PGMD.

Zamawiający potwierdza iż w zakresie przedmiotu
zamówienia jest wykonanie przez wykonawcę n/w
elementów związanych z pozyskaniem
potrzebnego do uzyskania ostatecznego
pozwolenia na użytkowanie jednostki wytwórczej
z siecią elektroenergetyczną tj.:
- opracowanie i uzgodnienie z EOP programu
pomiarów, testów i prób współpracy jednostki
wytwórczej z siecią elektroenergetyczną zgodnie
z kodeksem NCRfG.
- wykonanie i opracowanie wyników pomiarów
testów i prób współpracy jednostki wytwórczej z
siecią elektroenergetyczną zgodnie z kodeksem
NCRfG.
- przygotowanie  wszelkich formalności i
dokumentów potrzebnych  do uzyskania PGMD (
przygotowanie kompletnego  wsadu dla
Zamawiającego w złożenia dokumentów do
EOP).

104
Proszę Zamawiającego o udzielenie informacji odnośnie ilości zastosowanych transformatorów w przetargu ponieważ w występuje
rozbieżność pomiędzy PFU a schematem strukturalnym branży elektrycznej. W opisie jest liczba mnoga na schemacie
zaznaczonym jest jedna sztuka.

Zamawiający potwierdza iż w realizacji zdania
należy zakupić jeden transformator SN/nn o mocy
1600kVA  na potrzeby wyprowadzenia mocy
elektrycznej z CHP.

103 2024-07-19

Dotyczy zapisu Załącznika nr 3 do SWZ
Umowa_serwisowa_Modernizacja_źródła_ciepła_Kartuzy_v.1, § 11 pkt.1 ppkt. 1 i 2:
Czy we wspomnianej roboczogodzinie w ww. zapisach mają być uwzględnione tylko przeglądy
planowane i serwis olejowy czy mają być ujęte przeglądy planowane i serwis olejowy oraz
wszelkie naprawy urządzenia, koszty wymian części, dojazdy, roboczogodzina w okresie od
upływu gwarancji (czyli 24 mcy) do 79 999mth?
Jeśli roboczogodzina ma dotyczyć potencjalnych napraw usterek, to na dzień dzisiejszy bardzo
trudno jest przewidywać jakie usterki mogą wystąpić, a co za tym idzie skalkulowanie ich kosztów.

Należy uwzględnić w roboczogodzinie wszystkie
koszty serwisu, niezbędne do utrzymania
dyspozycyjności na wymaganym poziomie (D.
Kriger)



102 2024-07-19

Prosimy o zmianę zapisu Załącznika nr 3 do SWZ
Umowa_serwisowa_Modernizacja_źródła_ciepła_Kartuzy_v.1, § 2. Warunki ogólne pkt. 2, który
brzmi:
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenia serwisowe
obejmujące usługi remontowe, prewencyjne i naprawcze gwarantujące utrzymanie Jednostki
Wytwórczej w pełnej gotowości do pracy, zgodnie z Parametrami Znamionowymi, Parametrami
Kontrolnymi i Parametrami Gwarantowanymi, określonymi w PFU oraz w Ofercie, przez okres,
który wynosi 79 999 h pracy Agregatu Kogeneracyjnego liczonych od daty podpisania protokołu
Odbioru Końcowego i przekazania Obiektu do eksploatacji…
Prosimy o zmianę na:
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenia serwisowe
obejmujące usługi remontowe, prewencyjne i naprawcze gwarantujące utrzymanie Jednostki
Wytwórczej w pełnej gotowości do pracy, zgodnie z Parametrami Znamionowymi, Parametrami
Kontrolnymi i Parametrami Gwarantowanymi, określonymi w PFU oraz w Ofercie, przez okres
gwarancji czyli 24 miesiące (zgodnie z zapisem z załącznika nr 2 do SWZ
Umowa_wykonawcza_Modernizacja_źródła_ciepła_Kartuzy_v.1 § 17 pkt. 2) …,
Zmianę motywujemy tym, że niezwykle trudno jest określić koszty serwisowe w tak długim okresie
czasu jaki Państwo zapisaliście.

Zamawiający nie wyraża zgody

101 2024-07-19

W związku zapisem w treści SWZ w pkt. 7 ust.1  Warunków udziału w postepowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia ,
Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy wskazane wymagania  od pkt 2a-2d mogą być spełnione rozłącznie  np.  przed dwa podmioty
udostępniającego  potencjał itp.?
Postawione  ww. warunki udziału  w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia są  bardzo wysokie w stosunku do tożsamości
i zakresu  przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie Wykonawca pragnie wskazać iż spełnienie warunków udziału  w postępowaniu dot. wiedzy i doświadczenie powinny
być  podobne  do zakresu przedmiotu zamówienia danego postępowania. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w
sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania
zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności . Warunki udziału w postępowaniach powinny być
określane w taki sposób, aby nie ograniczać konkurencyjności. Nieproporcjonalne określenie warunków w tym zakresie można
uznać za ograniczenie konkurencji i wyeliminowaniu szerszego kręgu Wykonawców z niniejszego postepowanie , uniemożliwiając
złożenie oferty.

Zgodnie z pkt. 6 ust. 3 SWZ podmioty wspólnie
ubiegające się o udzielenie Zamówienia muszą
wykazać, że warunki udziału
w Postępowaniu określone przez Zamawiającego
w rozdziale 7 ust. 2 (tzn. 2 a-2d) SWZ spełniają
łącznie. To znaczy, że mogą być spełnione przez
dwa podmioty, w tym podmiot udostępniający
zasoby.

100 2024-07-19 Czy potrzeby własne (40 kW) mają zostać dotrzymane tylko przy pełnym odbiorze ciepła przez Zamawiającego, czy również gdy
chłodnica HT będzie pracowała?

Zgodnie z tabela nr 1 wiersz 7 - Wszystkie
urządzenia i odbiory elektryczne zużywające en-el
na potrzeby własne JW opomiarować i nie mogą
przekroczyć 40kW

99 2024-07-19

 Proszę o określenie w którym miejscu formularza ofertowego należy zadeklarować sprawność ogólną. (wartość oceniana) Proszę
również o potwierdzenie, że wartość ta ma zostać podana dla obciążenia 100% (1040 kW, 70/90C, spaliny schłodzone do 100C).
Naszym zdaniem wartość ta powinna być wpisywana poniżej ceny wykonania inwestycji oraz ceny serwisu dla jak największej
przejrzystości.

Wykonawca powinien wypełnić tabele z końca
formularza w polach, w których dopuszcza się
zmiany - jest tam miejsce na wpisanie sprawności
ogólnej. Potwierdzamy podanie sprawności dla
100% obciążenia.



98 2024-07-18

Zwracam się z prośbą o wyjaśnieni, co oznacza dopuszczalna temperatura pracy kotła 150st.C, czy jest to wartość nastawy STB ?

Dla parametrów sieci wystarczającą, wg oczywiście naszej oceny, nastawą STB będzie max. 140st. C.
Do tej wartości temperatury zastosować można urządzenia  w wykonaniu standardowym, które są dostępne i znacznie tańsze od
urządzeń przystosowanych do pracy powyżej 140st. C.

Zamawiający zmienia wymagania zawarte w PFU
Tabela 3 l.p. 5 „ Maksymalna temperatura na
wyjściu z kotła „ ze 150 st. C na 140 st.C

97 2024-07-16

We wzorze umowy wykonawczej §6 punkt 8) jest zapis: „Opiniowanie i ewentualne
zatwierdzanie rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę w szczególności przedstawianych
w Dokumentacji projektowej.”
Zgodnie z zapisami PFU pkt 8.3.3. Zamawiający zatwierdza dokumentację projektową, prosimy
zatem o zmianę zapisu §6 punkt 8) na „Opiniowanie i zatwierdzanie rozwiązań proponowanych
przez Wykonawcę w szczególności przedstawianych w Dokumentacji projektowej”

Zamawiający akceptuje proponowany zapis w
brzmieniu:
„Opiniowanie i zatwierdzanie rozwiązań
proponowanych

przez Wykonawcę w szczególności
przedstawianych w Dokumentacji projektowej”

96 2024-07-16
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy procentowy podział kwoty ryczałtowej wskazany w
załączniku nr 4 SWZ (kolumna „D”) jest wiążący dla Wykonawcy podczas opracowywania
Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego?

Tak, jest wiążący.

95 2024-07-16
W związku ze zmianą terminu składania ofert prosimy o zmianę terminów określonych w
paragrafie 4 punkt 4 oraz punkt 5 wzoru umowy wykonawczej – zmiana odpowiednio w punkcie
4 z 31.08.2025 r. na 07.09.2025 r. oraz w punkcie 5 z 30.11.2025 r. na 07.12.2025 r.

Zamawiający nie wyraża zgody

94 2024-07-16

We wzorze umowy wykonawczej §4 punkt 2. jest zapis: „Wykonanie i zatwierdzenie przez
Zamawiającego projektów wykonawczych branżowych Obiektu w terminie 150 dni od
podpisania Umowy Wykonawczej.”
Zważywszy na zapisy w PFU pkt 8.3.3. Proces przekazywania i Zatwierdzania dokumentów
przez Zamawiającego, w którym określono długie czasookresy zatwierdzania dokumentacji
przez Zamawiającego wnioskujemy o zmianę zapisu w punkcie 2 §4 umowy na: Wykonanie izatwierdzenie przez Zamawiającego
projektów wykonawczych branżowych Obiektu w
terminie 180 dni od podpisania Umowy Wykonawczej”.

Zamawiający nie wyraża zgody

93 2024-07-16

We wzorze umowy wykonawczej §4 punkt 1. jest zapis: „Wykonanie i złożenie kompletnej
dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę przez Zamawiającego projektów
budowlanych branżowych Obiektu w terminie 90 dni od podpisania Umowy Wykonawczej.”
Zważywszy na zapisy w PFU pkt 8.3.3. Proces przekazywania i Zatwierdzania dokumentów
przez Zamawiającego, w którym określono długie czasookresy zatwierdzania dokumentacji
przez Zamawiającego wnioskujemy o zmianę zapisu w punkcie 1 §4 umowy na: „Wykonanie i
złożenie kompletnej dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę przez Zamawiającego
projektów budowlanych branżowych Obiektu w terminie 120 dni od podpisania Umowy
Wykonawczej.

Zamawiający nie wyraża zgody

92 2024-07-16

We wzorze umowy wykonawczej §2 punkt 2 ppkt. 3. jest zapis: „Wykonawca zobowiązany jest
do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca
jest zobowiązany do uwzględniania wszelkich uwag Zamawiającego i jego Przedstawicieli.”
Prosimy o zmianę zapisu na treść jn.:
„Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji
Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględniania wszelkich zasadnych
uwag Zamawiającego i jego Przedstawicieli.

Zamawiający akceptuje proponowany zapis w
brzmieniu:
„Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z
Zamawiającym na każdym etapie realizacji
Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest
zobowiązany do uwzględniania wszelkich
zasadnych uwag Zamawiającego i jego
Przedstawicieli."



91 2024-07-16
We wzorze umowy wykonawczej §2 punkt 1 ppkt. 22) jest zapis: „Dostarczenie deklaracji
zgodności na wyrób końcowy w języku polskim.”
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumiem pod pojęciem „wyrób końcowy”.

Są to np. agregat, generator - czyli urządzenia,
które zostaną zainstalowane w Obiekcie a dla
których wymagane jest przedstawienie deklaracji
zgodności

90 2024-07-16

We wzorze umowy wykonawczej §2 punkt 1 ppkt. 17) jest zapis: „Wykonanie audytu
startowego wymaganego przez URE przed przystąpieniem do wypłaty dopłat do energii
elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji szczegółowo określony w Ustawie o wspieraniu
CHP.”
Prosimy o przekazanie zakresu audytu startowego który ma być zgodnie z w/w punktem
zrealizowany przez Wykonawcę.

Audyt startowy i jego zakres jest szczegółowo
określony w Ustawie o wspieraniu produkcji
energii elektrycznej z CHP. Audyt jest
wykonywany przez podmioty posiadające
akredytację URE.

89 2024-07-16

Prosimy o wyjaśnienie treści wzoru umowy wykonawczej §2 punkt 1ppkt 9) „(…) Prosimy o doprecyzowanie zapisu w w/w ppkt. b.
poprzez wpisanie, iż powyższe zmiany będą
mogły być wprowadzane przez Zamawiającego po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi na
dostarczone oprogramowanie.
Oprogramowanie powinno być dostarczone w dwóch wersjach:
a. nieedytowalnej (skompilowanej) wgranej do sterowników na dzień odbioru prac,
b. w wersji edytowanej (nieskompilowanej) umożliwiającej wprowadzenie zmian w kodzie
programu przez posiadający odpowiednie kwalifikacje personel Zamawiającego.”

Zamawiający nie wyraża zgody

88 2024-07-16

Prosimy o wyjaśnienie treści wzoru umowy wykonawczej §2 punkt 1ppkt 8): „Wykonanie
układu wentylacji nawiewnej i wywiewnej z modulowaną prędkością wentylatorów,
zapewniającą wymagane parametry dla warunków klimatycznych miejsca instalacji JednostkiWytwórczej, sterowana wg
odpowiednich czujek i czujników wg wymagań producenta
Agregatu Kogeneracyjnego lub Źródła Szczytowego i zawartych w branżowym Projekcie
Wykonawczym.”
Czy jeżeli rozwiązanie dostarczane przez Producenta Źródła Szczytowego nie przewiduje
konieczności wykonania układu wentylacji nawiewnej i wywiewnej z modulowaną prędkością
wentylatorów, to Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie?

Zamawiający zmienia zapis na:
„Wykonanie układu wentylacji nawiewnej i
wywiewnej zapewniającego wymagane parametry
dla warunków klimatycznych miejsca instalacji
JednostkiWytwórczej, sterowana wg
odpowiednich czujek i czujników wg wymagań
producenta Agregatu Kogeneracyjnego lub Źródła
Szczytowego i zawartych w branżowym Projekcie
Wykonawczym.”



87 2024-07-16

Prosimy o wyjaśnienie treści PFU punkt 6.6 Lokalny system sterowania Źródłem Szczytowym
zapis: „instalacja powinna być autonomiczna w działaniu, zapisywać raporty w nieulotnej
pamięci niezależnie od przyjętych rozwiązań (np. dodatkowe oprogramowanie wizualizacji)
zakłada się, że docelową destynacją przechowywania danych jest serwer SCADA, w
istniejącym oprogramowaniu CITECT i ewentualnie powiązanym z nim module
bazodanowym.”
Czy Zamawiający oczekuje wykonania dodatkowego oprogramowania wizualizacji, w którym
będą się generować raporty Źródła Szczytowego, niezależnego od wizualizacji w SCADA?
Takie rozwiązanie będzie generowało znaczne dodatkowe koszty.
Istnieje możliwość zastosowania w szafie kotłowej niezależnego nośnika danych(pendrive), na
którym zapisywane będą dane sczytywane przez sterownik z urządzeń pomiarowych, czujników
itp., dane te zostaną zapisane w formie plików tekstowych, można z nich po przekopiowaniu do
komputera wygenerować raporty. Czy należy przyjąć takie rozwiązanie? Prosimy o
potwierdzenie.

„instalacja powinna być autonomiczna w działaniu
- Żródło Szczytowe może działać i wytwarzać
ciepło w sposób autonomiczny, lokalnie nawet w
wypadku awarii nadrzędnego systemu sterowania
zapisywać raporty w nieulotnej pamięci
niezależnie od przyjętych rozwiązań (np.
dodatkowe oprogramowanie wizualizacji) - -
parametry pracy i uzgodnione rejestry muszą być
zapisywane w pamięci, która zapisuje
rejestrowane dane nawet w przypadku awarii
nadrzędnego systemu sterowania
Zamawiający NIE oczekuje wykonania
dodatkowego oprogramowania wizualizacji, w
którym będą się generować raporty Źródła
Szczytowego, niezależnego od wizualizacji w
SCADA - ale rozwiązanie ma generować raporty
w wizualizacji CITECT, a razie awarii komunikacji
lub łączności dane mają być zapisywane w
nieulotnej pamięci, by po usunięciu ustaerki/awarii
móc zostać zczytanymi i zapisanymi w
nadrżednym systemi steowania dostarczonym w
ramach Zadania Inwestycyjnego.

86 2024-07-16

Prosimy o wyjaśnienie treści PFU punkt 5.4.3 Wymiana rozdzielnicy RSN 15kV Ciepłowni
zapis: „Rozdzielnica SN-15kV winna umożliwiać potencjalnie rozbudowę o dodatkowe pole
(rezerwa miejsca).”
Na podstawie wizji lokalnej na terenie Ciepłowni stwierdzamy, iż w budynku stacji
transformatorowej kotłowni nie ma dostatecznej ilości miejsca na wykonanie rezerwy pod
możliwość rozbudowy rozdzielnicy o dodatkowe pola. Prosimy o wykreślenie powyższego
wymogu.

Zamawiający wymaga wykorzystania
maksymalnej dostępnej przestrzeni na zabudowę
RSN 15kV w Ciepłowni oraz oczekuje od
Wykonawcy zabudowy takiej rozdzielni RSN z
taką ilością pól, która przewiduje rozbudowę o
dodatkowe pola w przyszłości.

85 2024-07-16

Prosimy o informację czy polisa OCZ w wymaganym zakresie może być zawarta i utrzymywana
do czasu zakończenia kontraktu, bez okresu gwarancji i rękojmi?
Zgodnie ze standardowym zakresem umów OCZ na polskim rynku, polisa ta odpowiada za
szkody wynikłe "z błędów projektowych" poczynionych w trakcie ich trwania. W związku z
czym po zakończeniu wykonywania kontraktu wszystkie czynności projektowe powinny być
już zakończone.

Zamawiający nie wyraża zgody

84 2024-07-16

Prosimy o możliwość składania ofert w formie elektronicznej( opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) , np. na adres mailowy. Wskazana forma wydłuży czas na analizę
odpowiedzi, dokumentacji oraz ofert dostawców i pozwoli Wykonawcom na przygotowanie
prawidłowo oszacowanej i rzetelnej oferty

Zamawiający nie wyraża zgody

83 2024-07-16
Gdzie znajduje się GPZ do którego zostanie włączona wyprodukowana energia? Czy należy
tam doprowadzić kable czy zrobi to Energa a prace elektryczne zostaną zakończone w budynku
trafo na terenie kotłowin?

Odpowiedź zawarta jest w WT ENERGA
OPERATOR



82 2024-07-16
W związku z dużo złożonością przedmiotu zamówienia, czasu niezbędnego do analizy
dokumentacji postępowania po przeprowadzonej wizji lokalnej i koniecznością zadania pytań,
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu zadawania pytań do 23.07.2024r.

Zgodnie z wydłużeniem czasu na składanie ofert
równocześnie wydłużony jest czas na zadawanie
pytań - do 23.07.2024 r.

81 2024-07-15 Proszę o potwierdzenie, że wartości 45 dB(A) w porze nocnej należy dotrzymać tylko zgodnie z rozporządzeniem i obowiązującymi
przepisami. Obecne zapisy generują dodatkowe, niepotrzebne i kosztotwórcze rozwiązania akustyczne.

Ochrona akustyczna: oddziaływanie
na otoczenie
zewnętrzne nowo
zabudowanych instalacji i
urządzeń w
punktach zlokalizowanych
na
terenach podlegających ochronie
akustycznej
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra środowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie
dopuszczalnych
poziomów hałasu
w
środowisku w
sprawie
dopuszczalnych
poziomów
hałasu w
środowisku

80 2024-07-12 Gdzie Zamawiający przewiduje montaż zaworu odcinającego gazowego MAG dla kotła jeśli nie może być poza obrysem kontenera? Zawór MAG jako element demontowalny może
wystawać poza konstrukcję kontenera.

79 2024-07-12 Czy Zamawiający dopuszcza wyjścia c.o. zasilania i powrotu zakończone kołnierzami poza obrysem kontenera?
Tak, Zamawiający dopuszcza do realizacji wyjścia
c.o. zasilania i powrotu zakończone kolnierzami
poza obrysem kontenera.

78 2024-07-12

5.3 Część technologiczna
5.3.1 Wspólne wymagania dla zespołu technologicznego

"7. Żadne elementy Zabudowy Kontenerowej nie mogą wystawać poza jej krawędzie. Wszystkie instalacje wbudowane na dachu
Zabudowy Kontenerowej muszą pozostać w jej obrysie."

Warunek ten jest nie do spełnienia dla Źródła Szczytowego (kocioł) ze względu na wymagania zawarte w PFU:
"Instalację odprowadzenia spalin z kominem z Jednostki Wytwórczej oraz Źródła Szczytowego o wysokości min 8 m każdy"

Komin izolowany dla takiej mocy powinien być posadowiony na fundamencie (mamy średnicę wew. 550 mm)

Czy Zamawiający dopuszcza posadowienie komina poza obrysem kontenera?

Zamawiający dopuszcza posadowienie komina
poza obrysem kontenera jako oddzielny obiekt
budowlany na samonośnej konstrukcji.



77 2024-07-09

W PFU są zapisy dotyczące zagospodarowania terenu.
W punkcie 5.1.2 Place, drogi, miejsca parkingowe i mała architektura jest zapis:
Oczekiwany przez Zamawiającego zakres realizacji układu drogowego wymagany do dostawy, obsługi i serwisu Obiektu wynosi 600
m2.
W punkcie 7.2 Wymagania dla zagospodarowania terenu jest zapis:
Nawierzchnia dróg wewnętrznych i placów utwardzonych powinna być wykonana z elementów
rozbieralnych, na podbudowie zgodnej z zatwierdzoną dokumentacją projektową przygotowaną przez
Wykonawcę. Wszystkie drogi i place powinny być wykonane z krawężnikami z oporem. Wszystkie
chodniki, drogi, place manewrowe, miejsca postojowe, obrzeża i krawężniki muszą być wykonane z
materiałów mrozoodpornych. Zakres wykonania nowych i remontu istniejących ciągów pieszych
(chodników) na terenie Ciepłowni do zrealizowania w ramach Zadania Inwestycyjnego to obszar o
powierzchni nie mniejszej niż 600 m2.
Prosimy o udzielenie wyjaśnień:
5.1. Czy w punktach 5.1.2. i 7.2 jest mowa o tych samych powierzchniach czyli Wykonawca ma uwzględnić w ofercie łącznie nie
mniej niż 600 m2 powierzchni placów, dróg, miejsc postojowych, placów manewrowych i chodników?
5.2.  Prosimy o określenie długości istniejących ciągów pieszych, które mają zostać wyremontowane w ramach przedsięwzięcia.
5.3. Prosimy o określenie długości obrzeży i krawężników, których wymianę należy uwzględnić w ofercie.

Zamawiający potwierdza, że łączna powierzchnia
będzie nie większa niż 600 m2 (placów, dróg,
miejsc postojowych, placów manewrowych i
chodników). Zamawiajacy nie jest w stanie podać
bez dok. projektowej długości ciągów pieszych,
obrzeży i krawężników - do wyceny prosimy
przyjąć 150 m.

76 2024-07-09

  Prosimy o skorygowanie formularza ofertowego, Tabela 1 Wymagane wielkości gwarantowane dla Jednostki Wytwórczej.   W
pozycji nr 3 „Ochrona akustyczna: oddziaływanie na otoczenie zewnętrzne nowo zabudowanych instalacji i urządzeń w punktach
zlokalizowanych na terenach podlegających ochronie akustycznej” podano jako wartość gwarantowaną „Zgodnie z wymaganiami
Rozporządzenia Ministra Środowiska” oraz dodano uwagę „Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku”.  W kolejnym
punkcie (pozycja 4) podano jako wartość gwarantowaną dla parametru „Emitowany poziom natężenia dźwięku (hałasu) mierzony w
odległości 1 m od kontenera” wartość ≤ 75 dB z uwagą „Poziom hałasu na granicy działki w odniesieniu do najmniej korzystnej
godziny nocnej max. 45 dB”.   Wnosimy o wykreślenie uwagi o treści „Poziom hałasu na granicy działki w odniesieniu do najmniej
korzystnej godziny nocnej max. 45 dB” w pozycji 4 tabeli nr 2 Wymagane wielkości gwarantowane dla Jednostki Wytwórczej.  Uwaga
o spełnieniu poziomu hałasu na granicy działki max. 45 dB w porze nocnej jest sprzeczna z wymaganiem określającym
oddziaływanie całej instalacji określonym w pozycji nr 3.  Zdaniem wykonawcy Zamawiający powinien pozostawić wymóg dotyczący
oddziaływania na otoczenie określony w pozycji nr 3 tabeli 2 przy spełnieniu wymogu dotyczącego  poziomu natężenia dźwięku
(hałasu) mierzonego w odległości 1 m od kontenera.  Takie wymogi są zgodne z obowiązującymi przepisami, spójne i wystarczające.
Ponadto wymogu „Poziom hałasu na granicy działki w odniesieniu do najmniej korzystnej godziny nocnej max. 45 dB” nie ma w PFU
stanowiącym załącznik do SWZ w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający utrzymuje wymóg spełnienia
warunków akustycznych na poziomie max 45 dB
w porze nocnej i 75 dB  odległości 1 m od
kontenera

75 2024-07-09

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 15 z dnia 28.06.2024 r. dotyczące rozwiązania włączenia Jednostki Wytwórczej i
Jednostki Szczytowej do instalacji technologicznej ciepłowni prosimy o ponowne przeanalizowanie sposobu włączenia Jednostki
Wytwórczej.  Zamawiający w swojej odpowiedzi podtrzymał wymóg zapewnienia współpracy Jednostki Wytwórczej z ciepłownią w
sposób „szeregowy” i „równoległy”.  Prosimy o dopuszczenie rozwiązania polegającego na włączeniu Jednostki Wytwórczej
wyłącznie w sposób szeregowy.  Zdaniem wykonawcy zapewni to wystarczającą funkcjonalność przy zdecydowanym uproszczeniu
instalacji technologicznej i niższych kosztach inwestycyjnych.

Odpowiedź jak dla pyt. 45

74 2024-07-09 Prosimy o udostępnienie przez Zamawiającego wyników badań wydajności hydrantów znajdujących się na terenie ciepłowni w
Kartuzach. Zamawiający udostępnia protokół - załączniki

73 2024-07-09 Prosimy o udostepnienie przez Zamawiającego instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla ciepłowni w Kartuzach. Zamawiający jest w trakcie opracowywania
instrukcji



72 2024-07-09

We wzorze umowy wykonawczej w paragrafie 17 Zmawiający pisze:

„W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego:
1) usunięcia Wady fizycznej rzeczy,
2) wymiany na wolny od Wad Przedmiotu Umowy lub dotkniętej Wadą jego części w przypadku, kiedy samo usunięcie Wady nie
umożliwia zgodnego z przeznaczeniem lub prawidłowego używania Przedmiotu Umowy lub dotkniętej Wadą jego części. Obowiązek
w tym zakresie dotyczy w szczególności również sytuacji, gdy Wady nie nadają się do usunięcia, ich usunięcie trwałoby dłużej niż 7
dni liczonych od dnia zgłoszenia Wykonawcy Wady lub Wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem lub prawidłowe używanie.
…„

Konieczność wymiany na wolny od Wad Przedmiotu Umowy lub dotkniętej Wadą jego części w sytuacji, gdy jego  usunięcie trwałoby
dłużej niż 7 dni liczonych od dnia zgłoszenia jest zapisem nierealnym, w szczególności kiedy wada dotyczyłaby znacznej części
przedmiotu umowy (np. prądnicy Jednostki Wytwórczej czy też kotła gazowego). Możliwa jest napraw tych elementów ale nie w
terminie 7 dni w związku z powyższym wnioskujemy o zmianę zapisu na:

„W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego:
1) usunięcia Wady fizycznej rzeczy,
2) wymiany na wolny od Wad Przedmiotu Umowy lub dotkniętej Wadą jego części w przypadku, kiedy samo usunięcie Wady nie
umożliwia zgodnego z przeznaczeniem lub prawidłowego używania Przedmiotu Umowy lub dotkniętej Wadą jego części. Obowiązek
w tym zakresie dotyczy w szczególności również sytuacji, gdy Wady nie nadają się do usunięcia lub Wady uniemożliwiają
użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub prawidłowe używanie.
…„

Odpowiedź jak dla pyt. 49

71 2024-07-08

 Standardem na każdej instalacji jest oprócz poboru próbek oleju wymiana i czyszczenie świec zapłonowych przez Zamawiającego.
Czy Zamawiający rozszerzy swój zakres prac który będzie wykonywał po przeszkoleniu? (proszę przed udzieleniem odpowiedzi
uwzględnić, że świece będą czyszczone co kilkaset godzin, a do stawki serwisanta należy wliczyć dodatkowo koszty dojazdu).
Szacujemy, że te czynności spowodują wzrost stawki o kilkanaście złotych.

Zamawiający rozszerzy swój zakres prac który
będzie wykonywał po przeszkoleniu przez
Wykonawcę o czyszczenie świec zapłonowych.
Zamawiający zastrzega , że powyższe czynności
wykonywać będzie tylko po wyraźnej dyspozycji
Wykonawcy.

70 2024-07-08
Nawiązując do odpowiedzi na pytanie 7, Wykonawca nie może odpowiadać za szkody wyrządzone przez Zamawiającego. Proszę o
ponowne przeanalizowanie udzielonej odpowiedzi i potwierdzenie, że Zamawiający będzie przestrzegał zaleceń oraz instrukcji
obsługi i eksploatacji. Brak zmiany uniemożliwia złożenie oferty w postępowaniu.

Potwierdzamy, że Wykonawca nie może
odpowiadać za szkody wyrządzone przez
Zamawiającego. Zamawiający potwierdza, że
Zamawiający będzie przestrzegał zaleceń oraz
instrukcji obsługi i eksploatacji w zakresie
czynności wynikających z umowy serwisowej i
innych umów zawartych przez ZAM w celu
realizacji inwestycji i jej eksploatacji.

69 2024-07-05

W związku z faktem, iż:
- zadanie jest o dużej złożoności (m.in. projektowanie, budowa kogeneracji, prace
budowlane itd.)
- obecnie mamy okres urlopowy (braki kadrowe), który zdecydowanie będzie wydłużał czas
oczekiwania na oferty od dostawców oraz podwykonawców.
prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 9.08.2024 r.

Zamawiający zmienia termin złożenia ofert
zgodnie z odpowiedzią na pytanie 38



68 2024-07-04

W punkcie 5.2.4. PFU przywołano załącznik nr 11 do PFU (PZT). Wykaz załączników do PFU zawiera 8 pozycji (w tym jedna
wykreślona). Ponadto według spisu załączników PZT stanowi załącznik nr 6, ale udostępniony załącznik nr 6 zawiera schematy
elektryczne. Prosimy o zweryfikowanie listy załączników do PFU oraz dodanie brakujących załączników. Prosimy o udostępnienie
prawidłowego załącznika nr 6 do PFU czyli dokumentu „Koncepcja planu zagospodarowania terenu”.

Udostępniono prawidłowy załącznik

67 2024-07-04
- W wykazie załączników do PFU jest załącznik 6 „Koncepcja planu zagospodarowania terenu”, natomiast dokument udostępniony
przez Zamawiającego jako załącznik nr 6 do PFU zawiera schematy elektryczne. Prosimy o udostępnienie prawidłowego załącznika
nr 6 do PFU czyli dokumentu „Koncepcja planu zagospodarowania terenu”

Udostępniono prawidłowy załącznik

66 2024-07-04

Prosimy o wyjaśnienie, jaka jest wymagana minimalna moc kotła gazowego (Źródło Szczytowe). W tabeli 3 „Minimalne parametry
dla źródła szczytowego” podano moc nominalną kotła ≥ 2,670 MW. W formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) w tabeli 3
„Minimalne parametry dla źródła szczytowego” w pozycji 3 wykonawcy mają zadeklarować wartość 2 660 MW. Zakładamy, że w
formularzu oferty popełniono błąd wpisując jednostkę MW zamiast kW w pozycjach 2 i 3, jednak wartość mocy jest inna niż w PFU.
Dodatkowo spełniając wymóg dotyczący sprawności 89% i mocy 2670 kW podane w PFU uzyskuje się moc w paliwie równa
dokładnie 3000 kW, czyli nie spełni się warunku mocy w paliwie < 3000 kW. Prosimy o zweryfikowanie danych dotyczących
parametrów kotła: moc w paliwie, moc nominalna, sprawność.

Korygujemy na moc 2660 kW
 (Wartości podajemy w kW)

65 2024-07-04

W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej przez Zamawiającego (pytanie nr 15) prosimy o informację, czy w związku z wymogiem
pracy Jednostki Wytwórczej równolegle lub szeregowo w stosunku do istniejących kotłów w ciepłowni, Zamawiający wymaga żeby
Jednostka Wytwórcza w trybie pracy równoległej podłączona była do rozdzielaczy kotłów wodnych (analogicznie jak Źródło
Szczytowe).

Odp. jak dla pyt. 45

64 2024-07-04

W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej przez Zamawiającego (pytanie nr 15) prosimy o informację, czy w związku z wymogiem
pracy Jednostki Wytwórczej równolegle lub szeregowo w stosunku do istniejących kotłów w ciepłowni, Zamawiający wymaga żeby
armatura odcinająca konieczna do zapewnieni tych trybów pracy wyposażona była w napędy elektryczne i zdalne sterowanie z
nadrzędnego systemu sterowania.

Odpowiedź w pytaniu nr 40

63 2024-07-04 Prosimy o podanie mocy przekazywanej do systemu ciepłowniczego w okresie poza sezonem grzewczym (z określeniem mocy
minimalnej i maksymalnej). od 50%-100% mocy Jednostki Wytwórczej

62 2024-07-04 Tak - z wyłaczeniem przerw na prace sewisowe i
remontowe

61 2024-07-04
Prosimy o potwierdzenie, że zakres oferty obejmuje wszystkie opisane w PFU prace elektryczne, w tym wymiana rozdzielni SN
Zamawiającego, wymiana kabli pomiędzy rozdzielnią SN a transformatorami TR1 i TR2, nowa szafa AKPiA kotła  WR5, nowa szafa
AKPiA ciepłowni, system nadrzędny SCADA.

Zamawiający informuje że z opisanego zakresu
prac elektrycznych wyłącza  prace związane z
montażem nowej szafa AKPiA kotła  WR5, oraz
nowej szafy pomiarów ogólnych. Do PFU zostanie
dodany zapis: „Funkcję regulatora pogodowego
dla Jednostki Wytwórczej i Źródła Szczytowego,
należy zaimplementować w sterowniku warstwy
procesowej. Regulacja dotyczy trybu pracy
ciepłowniczej Jednostki Wytwórczej.”

60 2024-07-02 Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zmawiający przewiduje, że w okresie poza sezonem grzewczym pracować będzie wyłącznie Jednostka Wytwórcza, która w pełni pokryje
zapotrzebowanie na ciepło dla systemu ciepłowniczego?

Zwracamy się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu wskazanych w SWZ p. 7.2.a). na następujące:a) w
okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 1 robotę budowlaną, polegałającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie instalacji
do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji o łącznej mocy nie mniejszej niż 1,99 MW, z czego każda
zainstalowana jednostka dla wyżej wymienionych zadań posiadała moc elektryczną nie mniejszą niż 0,99 MWe, z
podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.



59 2024-07-02 Zamawiający nie wyraża zgody

58 2024-07-02 Zamawiający nie wyraża zgody

57 2024-07-02
Zamawiający dopuszcza 3 umowy i sumarycznie
w ich ramach min. 5 agregatów ale
zainstalowanych w różnych lokalizacjach.

56 2024-07-02

Odnośnie wymogu:
„O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykażą,
że należycie wykonali:
…
d) w ciągu trzech ostatnich lat realizował (lub realizuje) minimum 5 umów serwisowych na gazowe agregaty kogeneracyjne o mocy
nie mniejszej niż 0,99 MWe.”

Wnosimy o zmianę na:
 „O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykażą,
że należycie wykonali:
…
d) w ciągu trzech ostatnich lat realizował (lub realizuje) w oparciu o umowę lub umowy  serwis minimum 5  gazowych agregatów
kogeneracyjnych o mocy nie mniejszej niż 0,99 MWe każdy.”
 Wykonawca może realizować lub realizował serwis kilku a nawet kilkudziesięciu agregatów w oparciu o jedną lub dwie umowy
serwisowe, co zdecydowanie wykazuje odpowiednią wiedzę i doświadczenie wykonawcy  ale w myśl zapisów postępowania jest
niewystarczające. Wnioskujemy zatem o zmianę zapisu.

Zamawiający dopuszcza 3 umowy i sumarycznie
w ich ramach min. 5 agregatów ale
zainstalowanych w różnych lokalizacjach.

55 2024-07-02

W PFU w punkcie 5.3.1 Zamawiający stawia wymóg
„Minimalna szerokość kontenera nie mniejsza niż 3,2m.”
Wnioskujemy o zmianę na:
„Minimalna szerokość kontenera nie mniejsza niż 2,95m.”

Standardowe rozwiązania kontenerowe Jednostek wytwórczych o mocy około  1MWe zabudowywane są w kontenerach o
szerokości około 3 metrów. Pozostawienie powyższego wymogu bez zmian spowoduje konieczność wykonania rozwiązania
niestandardowego a co za tym idzie wzrost kosztów inwestycji.

Zamawiający dopuszcza wymiar kontenera min.
2,95m, nie wyraża zgody na wystawanie
elementów poza krawędzie Zabudowy
Kontenerowej.

Zwracamy się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu wskazanych w SWZ p. 7.2.b). na następujące:b) w
okresie ostatnich 5 lat co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub modernizacji źródła
ciepła o mocy powyżej 0,99 MWt (inne niż w podpunkcie 7.2.a) i o wartości netto (bez podatku VAT) nie mniejszej niż 800
000PLN, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających,
że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zwracamy się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu wskazanych w SWZ p. 7.2.c). na następujące:c) w
okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej pełnobranżowej
dotyczącej budowy lub przebudowy instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji, o łącznej mocy
(energia elektryczna + ciepło) nie mniejszej niż 1,99 MW z podaniem przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz
załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie”
Zwracamy się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu wskazanych w SWZ p. 7.2.d). na następujące:d) w
ciągu trzech ostatnich lat realizował (lub realizuje) minimum 3 umowy serwisowe na gazowe agregaty kogeneracyjne o
mocy nie mniejszej niż 0,99 MWe.”.

UWAGA: niniejsza odpowiedź jest też
aktualizacją odpowiedzi dla pytania 23.



54 2024-07-02

W PFU w punkcie 5.3.1 Zamawiający stawia wymóg

„Żadne elementy Zabudowy Kontenerowej nie mogą wystawać poza jej krawędzie. Wszystkie instalacje zabudowane na dachu
Zabudowy Kontenerowej muszą pozostać w jej obrysie.”

Wnioskujemy o usuniecie powyższego wymogu. Powyższy wymóg cechuje rozwiązania jednego konkretnego producenta Jednostek
Wytwórczych.
Powyższe narusza konkurencyjność postępowania i ograniczy ilość potencjalnie złożonych ofert jak i wpłynie  na wzrost kosztów
inwestycji.

Odpowiedź w pytaniu 46.

53 2024-07-02

W PFU Zamawiający wymaga
„Jednostka Wytwórcza musi być wyposażona w dopasowany do jej osiągów 3-fazowy generator synchroniczny samowzbudny o
parametrach:
…
g. Sprawność przy cos fi=1 : > 98,0%”

Wnioskujemy o zmianę na:

„„Jednostka Wytwórcza musi być wyposażona w dopasowany do jej osiągów 3-fazowy generator synchroniczny samowzbudny o
parametrach:
…
g. Sprawność przy cos fi=1 : > 97,0%”

Wnioskujemy, iż dotychczasowy wymóg to zwyczajna omyłka pisarska ponieważ dla mocy Jednostki Wytwórczej  wymaganej przez
zamawiającego nie ma dostępnych na rynku generatorów ze sprawnością opisana w PFU. W ogóle generatory ze sprawności 80,0%
to rzadkość na rynku.

Zmiana naniesiona w odpowiedzi na pyt. 12

52 2024-07-02

Zamawiający wymaga dostawy w ramach zadania Jednostki wytwornej o mocy 1040 kWe, natomiast warunki przyłączeniowe
wydane przez Energa Opertor w dniu 29.09.2021 r. zostały wydane moc przyłączeniową 999 kWe. W związku z powyższym prosimy
o wyjaśnienie:
1.        Czy wydane przez Energa Operator warunki przyłączeniowe są nadal ważne?
2.        Zwiększanie mocy Jednostki Wytwórczej będzie wymagało wystąpienia do Energa Operator o wydanie nowych warunków
przyłączeniowych. Jaką procedurę przewiduje Zamawiający w sytuacji kiedy Energa Operator nie wyda skody na przyłączenie
Jednostki Wytwórczej o mocy 1040 kWe? Przypominamy, iż czas oczekiwania warunki to realnie obecnie około 150 dni.
3.        Zwiększanie mocy Jednostki Wytwórczej będzie wymagało wystąpienia do Energa Operator o wydanie nowych warunków
przyłączeniowych. Jaką procedurę przewiduje Zamawiający w sytuacji kiedy Energa Operator wyda warunki na przyłączenie
Jednostki Wytwórczej o mocy 1040 kWe wykorzystując maksymalna dopuszczalną do tego ilość dni lub też przekraczając ten termin
? Powyższe będzie miało bezpośredni wpływ zarówno na termin wykonania dokumentacji projektowej jak i na termin wykonania
całej inwestycji.

Zamawiający już wystąpił o wydanie nowych
warunków do Energa Operator.
Pytanie jest hipotetyczne. Strony umowy beda
mogły zawrzeć aneks do umowy.



51 2024-07-02

We wzorze umowy wykonawczej w paragrafie 14 Zmawiający pisze:
„Zamawiający będzie uprawniony naliczyć karę umowną 200 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę poniżej poziomu minimalnego
RDysp (tj. 8200h w każdym roku) w okresie trwania Umowy Serwisowej. Kwota 200 zł podlegać będzie waloryzacji wg
współczynnika inflacji GUS.”

Wnioskujemy o zmianę na
 „Zamawiający będzie uprawniony naliczyć karę umowną 200 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę poniżej poziomu minimalnego
RDysp (tj. 8200h w każdym roku) w okresie trwania Umowy Serwisowej. Kwota 100 zł podlegać będzie waloryzacji wg
współczynnika inflacji GUS.”
 Obecna wysokość kry jest niewspółmiernie wysoka biorąc pod uwagę, iż Zamawiający może naliczyć karę z innych tytułów.

Zamawiający nie wyraża zgody.

50 2024-07-02

We wzorze umowy wykonawczej w paragrafie 14 Zmawiający pisze:
„Za zwłokę w usunięciu Wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych w Okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, lecz nie
więcej niż 5% wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy.”

Wnioskujemy o zmianę na
„Za zwłokę w usunięciu Wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych w Okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,025 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, lecz
nie więcej niż 5% wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy”
Obecna wysokość kry jest niewspółmiernie wysoka biorąc pod uwagę, iż Zamawiający może także  naliczyć karę z innych tytułów.

Zamawiający nie wyraża zgody.

49 2024-07-02

We wzorze umowy wykonawczej w paragrafie 17 Zmawiający pisze:
„W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego:
1) usunięcia Wady fizycznej rzeczy,
2) wymiany na wolny od Wad Przedmiotu Umowy lub dotkniętej Wadą jego części w przypadku, kiedy samo usunięcie Wady nie
umożliwia zgodnego z przeznaczeniem lub prawidłowego używania Przedmiotu Umowy lub dotkniętej Wadą jego części. Obowiązek
w tym zakresie dotyczy w szczególności również sytuacji, gdy Wady nie nadają się do usunięcia, ich usunięcie trwałoby dłużej niż 7
dni liczonych od dnia zgłoszenia Wykonawcy Wady lub Wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem lub prawidłowe używanie.
…„
Konieczność wymiany wolny od Wad Przedmiotu Umowy lub dotkniętej Wadą jego części w sytuacji, gdy jego  usunięcie trwałoby
dłużej niż 7 dni liczonych od dnia zgłoszenia jest zapisem nierealnym, w szczególności kiedy wada dotyczyłaby znacznej części
przedmiotu umowy (np. prądnicy Jednostki Wytwórczej czy też kotła gazowego). Możliwa jest napraw tych elementów ale nie w
terminie 7 dni w związku z powyższym wnioskujemy o zmianę zapisu na:
„W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego:
1) usunięcia Wady fizycznej rzeczy,
2) wymiany na wolny od Wad Przedmiotu Umowy lub dotkniętej Wadą jego części w przypadku, kiedy samo usunięcie Wady nie
umożliwia zgodnego z przeznaczeniem lub prawidłowego używania Przedmiotu Umowy lub dotkniętej Wadą jego części. Obowiązek
w tym zakresie dotyczy w szczególności również sytuacji, gdy Wady nie nadają się do usunięcia, ich usunięcie trwałoby dłużej niż 7
dni liczonych od dnia zgłoszenia Wykonawcy Wady lub Wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem lub prawidłowe używanie.

Zamawiający wyraża zgodę na zapis: „W ramach
udzielonej gwarancji jakości Wykonawca
zobowiązuje się do nieodpłatnego:
1) usunięcia Wady fizycznej rzeczy,
2) wymiany na wolny od Wad Przedmiotu Umowy
lub dotkniętej Wadą jego części w przypadku,
kiedy samo usunięcie Wady nie umożliwia
zgodnego z przeznaczeniem lub prawidłowego
używania Przedmiotu Umowy lub dotkniętej Wadą
jego części. Obowiązek w tym zakresie dotyczy w
szczególności również sytuacji, gdy Wady nie
nadają się do usunięcia lub Wady uniemożliwiają
użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem lub prawidłowe używanie.
…", zwraca jednak uwagę Wykonawcy na kwestie
dyspozycyjności RDysp, za którą odpowiada
Wykonawca a która w przypadku dłużej
usuwanych Wad może ulec pogorszeniu.



48 2024-07-02

Zapisy odnośnie terminu usunięcia Wad zwarte we wzorze umowy wykonawczej i we wzorze umowy serwisowej nie są jednorodne.
Dla przykładu w umowie serwisowej nie ma zapisu jak poniżej :
„Termin usunięcia Wady, w tym Wady Limitującej, zostanie uzgodniony przez Strony, z
uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych, przy czym Wykonawca zobowiązuje się być przygotowanym do
usuwania Wad i Wad Limitujących tak, aby nastąpiło to niezwłocznie, mając na względzie maksymalne ograniczenie szkód
Zamawiającego.
…”

Prosimy o ujednolicenie zapisów w umowach

Zapisy dotyczące wad z umowy wykonawczej
dotyczą zakresu prac wykonanego w ramach tej
umowy, usterki i awarie oraz wady serwisu, o
których mowa w umowie serwisowej  odnoszą się
do prac serwisowych, wykonywanych w jej
ramach. Obszarem wspólnym jest kwestia
nieodpłatnego usuwania usterek i wad
wynikających z umowy wykonawczej w okresie
gwarancji, do czego ZAM może wezwać również
na podstawie zapisów umowy serwisowej a
Wykonawca nie będzie mógł żądać z tego tytułu
wynagrodzenia. Terminy dot. usuwania wad
zatem nie wymagają ujednolicenia.

47 2024-07-02

We Wzorze umowy wykonawczej jak i we wzorze umowy serwisowej zmawiający zwarł takie same zapisy odnośnie możliwości
karania z tych samych tytułów.
Proszę o wyjaśnię czy zamawiający będzie mógł w myśl tych zapisów ukarać Wykonawcę z tego samego tytułu zarówno z zapisów
wynikających ze wzoru mowy serwisowej jak i z zapisów wynikających ze wzoru umowy wykonawczej?

Kary, które są zastrzeżone jednocześnie w
umowie wykonawczej i serwisowej nie będą
podwójnie stooswane - zastosowanie będzie miał
zapis z umowy realizowanej w momencie
"karania" (np. z umowy wykonawczej w okresie
gwarancji lub z umowy serwisowej) ale nie będą
one naliczane podwójnie. Chodzi o konsekwencję
w stosowaniu kar dla pełnego okresu świadczenia
usług podczas realizacji umowy wykonawczej i
umowy serwisowej.

46 2024-07-02

W związku z wymaganiem zawartym w PFU zawartym w punkcie 5.3.1. ppkt. 7, który brzmi:
„Żadne elementy Zabudowy Kontenerowej nie mogą wystawać poza jej krawędzie. Wszystkie instalacje zabudowane na dachu
Zabudowy Kontenerowej muszą pozostać w jej obrysie”.
Prosimy o wyjaśnienie, czy zapis ten dotyczy wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, tj. Jednostki Wytwórczej (agregatu
kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej), Źródła Szczytowego (kotła gazowego w zabudowie kontenerowej), stacji
transformatorowej itp.
Czy zapis ten dotyczy np. szafek gazowych z armaturą odcinającą gazu, które standardowo montowane są na elewacjach zabudów
kontenerowych?
Czy zapis ten dotyczy np. elementów klimatyzatorów, które standardowo montowane są na elewacjach kontenerów?
Czy zapis ten dotyczy np. kamer monitoringu wizyjnego?

Wymienione elementry jak szafka gazowa z
gazoemirzem, elementy zewnętrzne
klimatyzatorów oraz  kamery, oświetlenie nie
wchodzą w zakres punktu 5.3.1.ppkt 7



45 2024-07-02

W PFU zapisano;
„Wykonawca na etapie przygotowania Projektu Budowalnego przedstawi koncepcję hydraulicznego włączenia Jednostki Wytwórczej
oraz Źródła Szczytowego do układu hydraulicznego Ciepłowni.  Wykonawca oczekuje możliwości pracy Jednostką Wytwórczą
szeregowo do układu istniejących kotłów w okresie sezonu grzewczego (podgrzewanie wstępne wody w rurociągu powrotnym przed
kolektorem w Ciepłowni oraz równolegle poza okresem sezonu grzewczego”.
Wykonawca zwraca uwagę, że wymóg, aby Jednostka Wytwórcza mogła pracować szeregowo w sezonie grzewczym i równoległej
poza sezonem grzewczym wprowadza istotne skomplikowanie układu technologicznego i generuje koszty, natomiast nie podnosi
funkcjonalności instalacji.
Prosimy o rezygnację z wymogu zapewnienia pracy równoległej Jednostki Wytwórczej.  Szeregowa praca Jednostki Wytwórczej
poza sezonem grzewczym zapewni prawidłową współpracę z Ciepłownią.
Czy Źródło Szczytowe należy włączyć do układu hydraulicznego Ciepłowni równolegle do istniejących kotłów, Zamawiający nie
wymaga szeregowego włączenia Źródła Szczytowego?

Zamawiający oczekuje podłączenia szeregowego
Jednostki Wytw. oraz równoległego źródła
szczytowego (bezpośrednio do kolektórów
kotłowni oddzielnymi rurrociągami)

44 2024-07-02

W punkcie 3.6. PFU jest zapis:
„Nie przewiduje się podłączenia Obiektu do kanalizacji sanitarnej ani kanalizacji deszczowej”.
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób wykonawcy mają zapewnić odprowadzenie wody zrzucanej z instalacji technologicznej kotła
gazowego i samego kotła. Będzie konieczność w trakcie eksploatacji wykonywanie takich czynności.

pkt. 3.6 PFU dotyczy wód deszczowych i ścieków
sanitarnych. Wody technologiczne należy
odprowadzać do istniejacych na terenie  kotłowni
lejków bądź kratek ściekowych po dostosowaniu
tychże wód np. kondensatu poprzez neutralizator
do wymagań instalacji sanitarnej lokalnego
przedsiębiorstwa odbierającego ścieki.

43 2024-07-02

Prosimy o wyjaśnienie zapisu PFU:
wykonawca zapewni także pełne wyposażenie biura lub dostęp do sprzętu: do przetwarzania
materiałów papierowych na cyfrowe oraz powielania mało i wielkoformatowego.
Prosimy o wyjaśnienie co oznacza według Zamawiającego pojęcie „materiały wielkoformatowe”.

Zamawiający wymaga wyposażenia biura budowy
w drukarkę, która pozwala drukować przynajmniej
w arkusze wielkosci A3

42 2024-07-02

W punkcie 8.6.4 PFU jest zapis:
„Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w wodę i odprowadzania ścieków na potrzeby Robót
Budowlanych oraz biura Wykonawcy”.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje wyposażenie zaplecza budowy w toalety przenośne (typu „toi-toi”) z własnym
serwisem, bez konieczności odprowadzania ścieków.

Tak, Zamawiający zaakceptuje wyposażenie
zaplecza budowy w toalety przenośne (typu
„toi-toi”) z własnym serwisem, bez konieczności
odprowadzania ścieków.

41 2024-07-02
Czy Zamawiający wymaga wyposażenia Jednostki Wytwórczej i Źródła Szczytowego w zawory
Regulacyjne z napędami elektrycznymi do regulacji przepływu wody po stronie obiegu ciepłowniczego ?

Tak, Zamawiający wymaga wyposażenia
Jednostki Wytwórczej i Źródła Szczytowego w
zawory
Regulacyjne z napędami elektrycznymi do
regulacji przepływu wody po stronie obiegu
ciepłowniczego

40 2024-07-02
Czy Zamawiający wymaga wyposażenia Jednostki Wytwórczej i Źródła Szczytowego w zawory odcinające
z napędami elektrycznymi po stronie obiegu ciepłowniczego?

Zamawiajacy nie wymaga wyposażenia zaworów
odcinających w napędy elektryczne, ale wymaga
dla zaworów od  DN125 stosowania zaworów z
przekładnią.



39 2024-07-02

W punkcie 6.4. PFU opisano wymóg wyposażenia Obiektu w rozdzielnicę AKPiA nadrzędną w stosunku
do Jednostki Wytwórczej i Źródła Szczytowego.
Prosimy o wskazanie planowanego miejsca lokalizacji tej rozdzielnicy AKPiA.

Zamawiający planuj umieścić rozdzielnicę
nadrzędną do sterowania  Jednostką Wytwórczą
oraz Źródłem Szczytowym w pomieszczeniu
nowej serwerowni.

38 2024-07-02

W związku z dużym zakresem prac i koniecznością uzyskania wyjaśnień od Zamawiającego, do których
trzeba będzie dostosować ofertę, koniecznością pozyskania ofert od dostawców i producentów  urządzeń, sezonem urlopowym
wydłużającym pozyskiwanie ofert dostawców i producentów prosimy o zmianę terminu składania ofert na 06.08.2024 r.

Zamawiający zmienia termin składania ofert na
dzień 31.07.2024 r.

37 2024-07-01 Zamawiający nie wyraża zgody .

36 2024-06-28

Zamawiający w SWZ w punkcie 8.2. ppkt 6 wymaga, aby wykonawca na wezwanie dostarczył referencje potwierdzające, że roboty,
o których mowa w rozdziale 7 ust. 2 SWZ zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy wykonawca nie dysponuje referencjami (niestety część Zamawiających nie wystawia
referencji z powodów, na które wykonawcy nie mają wpływu) Zamawiający zaakceptuje jako potwierdzenie należytego wykonania
protokół odbioru końcowego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy wyrażone w
punkcie 8.2 ppkt 6 SWZ
W przypadku nie dostarczenia na wezwanie
Zamawiającego referencji potwierdzających, że
roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone, Zamawiający odrzuci ofetrę
Wykonawcy

35 2024-06-28

Bardzo prosimy, aby Zamawiający udostępnił wykonawcom w wersji edytowalnej następujące dokumenty, które należy przygotować
w celu złożenia oferty:
- załącznik nr 1 do SWZ – wzór formularza oferty
- załączniki nr 8A, 8B do SWZ – wzory wykazów wykonanych robót budowlanych
- załącznik nr 8C do SWZ – wzór wykazu wykonanych usług projektowych
- załącznik nr 8D do SWZ – wzór wykazu wykonanych usług serwisowych
- załącznik nr 2 do SWZ – umowa wykonawcza
- załącznik nr 3 do SWZ – umowa serwisowa
Załączniki nr 1, 8A, 8B, 8C i 8D w wersji edytowalnej zdecydowanie ułatwią przygotowanie ofert, natomiast załączniki nr 2 i 3 w
wersji edytowalnej ułatwią wykonawcom pracę w trakcie przygotowywania ofert.

Zamawiający udostępni załącznik nr 1, 8A, 8B, 8C
i 8D do SWZ w wersji edytowalnej

34 2024-06-28

Zamawiający udostępnił warunki przyłączenia do sieci gazowej (załącznik nr 2 do PFU).  W warunkach przyłączenia moc urządzeń
gazowych określono na 2600 kW, natomiast maksymalne godzinowe zużycie gazu ziemnego na 280 Nm3/h.  Przy wartości opałowej
gazu ok. 37 MJ.Nm3 maksymalne godzinowe zużycie gazu ziemnego odpowiada mocy w paliwie 2878 kW.  Jednocześnie w PFU
określono wymagana moc kotła nie mniej niż 2670 kW przy sprawności min 89% co odpowiada energii chemicznej w paliwie 3000
kW.
Prosimy o wyjaśnienie:
a)        Czy Zamawiający potwierdza, że przy pracy agregatu kogeneracyjnego z mocą znamionową kocioł gazowy nie będzie
pracował (nie będzie paliwa gazowego wystarczającego na pracę z mocą 20% mocy znamionowej)?
b)        Czy Zamawiający potwierdza, że jest świadomy, że nie będzie możliwości pracy kotła gazowego z mocą znamionową nawet
przy wyłączonym agregacie kogeneracyjnym (z powodu ograniczenia po stronie gazu ziemnego)?

Zamawiający potwierdza punkt a oraz punkt b.

33 2024-06-28
Udostępnione przez Zamawiającego warunki przyłączenia do sieci gazowej wydano w dniu 09.11.2021 r.  W treści PFU jest
informacja, że wydana została korekta do warunków przyłączenia do sieci gazowej (w dniu 07.03.2024 r.).  Prosimy o udostępnienie
korekty warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Zamawiający załącza do dokumentacji
przetargowej aktualizację WT do PSG z dnia
07.03.2024 r.

Proszę o dopuszczenie kontenera z agregatem kogeneracyjnym o szerokości 2,95 [m] przy zachowaniu wszelkich
pozostałych wymagań stawianych w przetargu.



32 2024-06-28 tak, zamawiający podpisał umowę o przyłączenie.
Zamawiający jej nie udostępni.

31 2024-06-28

Zamawiający udostępnił warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz umowę o przyłączenie do sieci
elektroenergetycznej.  Oba dokumenty dotyczą instalacji kogeneracyjnej o mocy elektrycznej 0,999 MWe.  W PFU Zamawiający
wymaga, aby moc elektryczna instalacji wynosiła 1,04 MWe.  Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.
Czy Zamawiający wystąpił o zmianę warunków przyłączenia i umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w tym zakresie?
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pozyska korektę warunków przyłączenia i umowy przyłączeniowej oraz określenie terminu
przekazania tych dokumentów wykonawcom.

Zamawiający wystąpił o zmianę WT oraz umowy
przyłączeniowej i udostępni je jak je tylko
otrzyma.

30 2024-06-28 Prosimy o informację, czy schematy elektryczne udostępnione przez Zamawiającego w dniu 27.06.2024 r. w katalogu z załącznikami
do PFU stanowią załącznik do PFU, są prawidłowe i mają być podstawą do przygotowania oferty?

Tak, Zamawiający potwierdza, że schematy
elektryczne stanowią załącznik do PFU i dokonoa
stosownych korekt w tym zakresie w zakresie
opisu w ostatecznej wersji dokumentacji
przetargowej.

29 2024-06-28 Prosimy o udostępnienie aktualnego schematu technologicznego ciepłowni, na terenie której ma być zrealizowany przedmiot
zamówienia.

Zamawiający załacza schemat technologiczny
jako załacznik do PFU

28 2024-06-28 Jaka jest wymagana przez Zamawiającego nominalna temperatura robocza dla kotła gazowego?
Zamawiający prosi o inne sformułowanie pytania i
objaśnienie czym jest nominalna temperatura
robocza?

27 2024-06-28  Prosimy o określenie temperatury nominalnej (temperatury wody na wyjściu z kotła gazowego), przy której weryfikowana będzie
sprawność kotła.

Temperatura nominalna (temperatury wody na
wyjściu z kotła gazowego), przy której
weryfikowana będzie sprawność kotła - 120 oC.
Zamawiający doda stosowne wymagania i zapisy
w ostatecznej wersji PFU.

26 2024-06-28

W PFU jest wymóg:
Układ odprowadzenia spalin i odzysku ciepła ze spalin (spaliny schładzane do 100oC) powinien składać się z stepujących
elementów:
- wymiennika ciepła wraz z bypassem
- chłodnicą HT (wysokotemperaturową) o mocy minimum 300 kW
- chłodnicą LT (ciepła niskotemperaturowego) o ile jest wymagana
- systemem kontroli i sterowania instalacjami i urządzeniami wchodzącymi w zakres Zadania
Inwestycyjnego.
        Czy w sformułowaniu wymiennik ciepła z bypassem chodzi o wymiennik ciepła spaliny – woda?
Czy Zamawiający potwierdza, że nie wymaga aby chłodnica HT wraz z wymiennikiem ciepła spaliny – woda zapewniały odbiór
100% ciepła wytworzonego w kogeneracji?

Zamawiający potwierdza, że sformułowanie
wymiennik ciepła z bypassem i dotyczy
wymiennika ciepła spaliny – woda.
Zamawiający potwierdza, że nie wymaga aby
chłodnica HT wraz z wymiennikiem ciepła spaliny
– woda zapewniały odbiór min. 30% ciepła
wytworzonego w kogeneracji.

25 2024-06-28 Czy Zamawiający wymaga wyposażenia Jednostki Wytwórczej (agregat kogeneracyjny) i kotła gazowego w indywidualne pomiary
zużycia gazu ziemnego, czy też dopuszcza zastosowanie pomiaru zużycia gazu wyłącznie dla kogeneracji gazowej?

Zamawiający wymaga, by każdy odbiornik
zużywający paliwo był opomiarowany
indywidualnie. Nie dopuszcza się pomiaru paliwa
(gazu) dla więcej niż jednego odbiornika tj.
Jednostki Wytwórczej lub Źrodła Szczytowego.

Czy Zamawiający podpisał umowę o przyłączenie do sieci gazowej w oparciu o udostępnione warunki przyłączenia? Prosimy o udostępnienie
wykonawcom umowy o przyłączenie do sieci gazowej



24 2024-06-28 W punkcie 5.3.1. PFU zamawiający określił wymogi w stosunku do zespołu technologicznego.  Prosimy o wyjaśnienie co oznacza
termin „zespół technologiczny”.  Czy wymogi opisane w tym punkcie dotyczą również Źródła Szczytowego?

Zamawiający jako "zespół techologiczny" rozumie
Źródło Szczytowe, Jednostkę Wytwórczą oraz
urządzenia i sieci im towarzyszące niezbędne do
wyprowadzenia mocy cieplnej i elektrycznej z
nowobudowanych obiektów.

23 2024-06-28

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg minimalnej szerokości kontenera wynoszącej nie mniej niż  3,2 m (określonej w punkcie 5.3.1
PFU) dotyczy kontenera Jednostki Wytwórczej (agregatu kogeneracyjnego).   Prosimy o dopuszczenie ofert z kontenerami mniejszej
szerokości dla Źródła Szczytowego (kotła gazowego) pod warunkiem zapewnienia dostępu do urządzeń i wyposażenia zgodnego z
obowiązującymi przepisami i umożliwiającego prawidłową obsługę.

Zamawiający dopuszcza oferty z kontenerami
mniejszej szerokości dla Źródła Szczytowego
(kotła gazowego) pod warunkiem zapewnienia
dostępu do urządzeń i wyposażenia zgodnego z
obowiązującymi przepisami i umożliwiającego
prawidłową obsługę zgodnie z wymogami w
szczególności p.poż i BHP. Wymóg minimalnej
szerokości dotyczy tylko Zabudowy Kontenerowej
dla Jednostki Wytwóczej.

22 2024-06-28

 W PFU jest wymóg::
Instalację technologiczną należy wyposażyć w ciepłomierze ultradźwiękowe firmy Kamstrup Multical 803 w wykonaniu rozłącznym.
Ciepłomierze muszą zliczać energię w następujących układach.
a) produkcja ciepła przez Jednostkę Wytwórczą na granicy bilansowania,
b) suma wyprodukowanej energii cieplnej wyprodukowana w procesie wysokosprawnej
kogeneracji wprowadzona do systemu ciepłowniczego,
c) produkcja ciepła przez Źródło Szczytowe,
Prosimy o wyjaśnienie, czym różnią się pomiary opisane w podpunkcie a) i b).  Przedmiot zamówienia dotyczy jednej Jednostki
Wytwórczej (agregat kogeneracyjny) i jednego Źródła Szczytowego.
Prosimy o potwierdzenie, że wykonawcy mają uwzględnić dwa ciepłomierza (po jednym dla Jednostki Wytwórczej i Źródła
Szczytowego).

Wykonawcy mają uwzględnić dwa ciepłomierze-
po jednym dla Jednostki Wytwórczej oraz Źródła
Szczytowego.  Podpunkt z litery b zostanie
wykreślony w ostatecznej wersji dokumentacji
przetargowej.

21 2024-06-28 W punkcie 5.2.5 PFU przywołano umowę przyłączeniową do sieci gazowej i wskazano, że stanowi ona załącznik nr 3 do PFU.  W
spisie załączników załącznik nr 3 to wypis z rejestru gruntów (wykreślony).

Zamawiający dokona ujednolicenia oznaczenia
załączników do PFU.  Zamawiający nie będzie
dołączał umowy przyłączeniowej z PSG do
dokumentacji przetargowej.

20 2024-06-28 Prosimy o potwierdzenie, że umowa serwisowa dotyczy wyłącznie Jednostki Wytwórczej (agregatu kogeneracyjnego). Zamawiający potwierdza, że Umowa Serwisowa
dotyczy wyłącznie Jednostki Wytwórczej.



19 2024-06-28

W PFU wskazano wymagane parametry dla kotła gazowego, między innymi:

- maksymalna temperatura na wyjściu z kotła: 150 oC

- nominalne ciśnienie pracy: PN16

W warunkach technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej (załącznik nr 1 do PFU) wskazano następujące parametry:

- temperatura wody sieci ciepłowniczej w sezonie grzewczym: 115/60 oC

- maksymalne ciśnienie robocze na zasilaniu: 1,0 MPa.

a) Wnosimy o zmianę wymagań dla kotła gazowego określonych w tabeli nr 3 PFU na następujące:

- maksymalna temperatura na wyjściu z kotła: 135 oC

Przy temperaturze obliczeniowej wody na wyjściu z kotła wynoszącej 115 oC maksymalna temperatura robocza dla kotła równa 135
oC jest wartością wystarczającą.

Dzięki proponowanej zmianie możliwe będzie przygotowanie oferty z niższą ceną oraz z zastosowaniem pomp nie wymagających
uszczelnień na podwyższone temperatury.

b) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby ciśnienie dopuszczalne (ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa) dla
kotła i jego wyposażenia wynosiło 16 bar(n).


Punkt a - Zamawiający nie wyraży zgodę na
zmiany.
Punkt b - Zamawiający potwierdza, że wymaga
ciśnienia otwarcia zaworu 16 bar.

18 2024-06-28

Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej (załącznik nr 1 do PFU) wydano dla źródła ciepła o mocy 1,2 MW
składającego się wyłącznie z agregatu kogeneracyjnego.
Prosimy o potwierdzenie, że są one ważne dla źródła ciepła, które jest przedmiotem postępowania przetargowego (łączna moc ok.
3,85 MW)

Zamawiający wykona aktualizację WT
przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Zamawiający
potwierdza, że WT są ważne dla Obiektu jako
całości sumy mocy wytwarzania ciepła w
Jednostce Wytwórczej oraz Źródle Szczytowym.

17 2024-06-28 Czy wykonawcy w ofercie mają uwzględnić przyłącza cieplne do sieci ciepłowniczej Zamawiającego dla łącznej mocy cieplnej
przedmiotu zamówienia (ok. 3,85 MW)?

Tak, wykonawcy w ofercie mają uwzględnić
wykonanieprzyłącza ciepłowniczego dla łącznego
zapotrzebowania na ciepło odpowiadającego
łącznej mocy cieplnej przedmiotu zamówienia.

16 2024-06-28 Czy wykonawcy w ofercie mają uwzględnić wykonanie instalacji gazu ziemnego dla łącznego zapotrzebowania na gaz ziemny
odpowiadającego łącznej mocy cieplnej przedmiotu zamówienia (ok. 3,85 MW)?

Tak, wykonawcy w ofercie mają uwzględnić
wykonanie instalacji gazu ziemnego dla łącznego
zapotrzebowania na gaz ziemny
odpowiadającego łącznej mocy cieplnej
przedmiotu zamówienia.



15 2024-06-28

  Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci ciepłowniczej (załącznik nr 1 do PFU) nowe źródło ciepła należy
podłączyć do sieci ciepłowniczej zasilanej z kotłowni przy ulicy F. Sędzickiego 38.
W PFU są następujące zapisy na temat wyprowadzenia ciepła wytworzonego w nowym źródle:
W punkcie 5.2.3:
Ciepło wytworzone w projektowanym Obiekcie należy wprowadzić do istniejącej sieci ciepłowniczej zgodnie z Warunkami
przyłączenia (ciepło). Przebieg ciepłociągu ustalić z Zamawiającym na etapie zatwierdzania Projektu Wykonawczego. Szczegóły
rozwiązań dotyczące przyłączenia Obiektu do sieci należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowania Projektu
Wykonawczego branży sanitarnej.
Praca Obiektu nie powinna zakłócać pracy sieci ciepłowniczej jak i pozostałych źródeł ciepła
pracujących na wspólną sieć. Rozwiązanie powinno umożliwić płyną regulację temperatury i ciśnień czynnika grzewczego.
Przewiduje się współpracę Obiektu z Ciepłownią na poziomie technologicznym, automatyki oraz systemu SCADA.
W punkcie 5.2.4:
Przewiduje się połączenie instalacji cieplnej Obiektu z kolektorami w istniejącej Ciepłowni.  Rekomendowany przebieg ciepłociągu
wraz ze wskazaniem miejsca wpięcia zawiera PZT stanowiący załącznik nr 11 do PFU. Jednostka Wytwórcza powinna pracować
przez cały rok, a kotły węglowe powinny przejmować rolę źródeł pokrywających zwiększone zapotrzebowanie na ciepło w okresie
przejściowym i zimowym
W punkcie 5.3.1:
Wykonawca na etapie przygotowania Projektu Budowalnego przedstawi koncepcję hydraulicznego włączenia Jednostki Wytwórczej
oraz Źródła Szczytowego do układu hydraulicznego Ciepłowni.  Wykonawca oczekuje możliwości pracy Jednostką Wytwórczą
szeregowo do układu istniejących kotłów w okresie sezonu grzewczego (podgrzewanie wstępne wody w rurociągu powrotnym przed
kolektorem w Ciepłowni oraz równolegle poza okresem sezonu grzewczego.
Dla zapewnienia równoległej pracy nowego źródła ciepła i istniejących kotłów w ciepłowni wskazane jest podłączenie gazowego
źródła ciepła do kolektorów w ciepłowni, z kolei dla szeregowego włączenia możliwe jest włączenie się do sieci ciepłowniczej poza
budynkiem ciepłowni.
Wobec możliwości różnego interpretowania zapisów dotyczących sposobu przyłączenia nowego źródła ciepła do istniejącej sieci
ciepłowniczej lub ciepłowni prosimy o jednoznaczne określenie wymagań w tym zakresie.

Zamawiający wymaga aby Źródło  Szczytowe
było podłączone do  rozdzielaczy kotłów wodnych
w hali kotłów w układzie równoległym.

Jednostka wytwórcza zgodnie z 5.3.1.
Zamawiający oczekuje możliwości pracy
Jednostką Wytwórczą szeregowo do układu
istniejących kotłów w okresie sezonu grzewczego
(podgrzewanie wstępne wody w rurociągu
powrotnym przed kolektorem w Ciepłowni oraz
równolegle poza okresem sezonu grzewczego.

W punkcie 5.3.1. dkona zmiany wyrazu
Wykonawca na Zamawiający

14 2024-06-28
Zamawiający nie jest w stanie podać planowanej
ilości godzin pracy kotła gazowego w ciągu roku
po uruchomieniu.

13 2024-06-28

Ponieważ nowe źródło ciepła składające się z agregatu kogeneracyjnego oraz kotła gazowego ma ściśle współpracować z istniejącą
ciepłownią prosimy o potwierdzenie, że w trakcie pracy kogeneracji gazowej i kotła gazowego (również przy odstawionych kotłach w
istniejącej ciepłowni np. w okresie letnim) w okresie całego roku możliwe będzie wykorzystanie instalacji istniejącej ciepłowni, która
ma współpracować z nowym źródłem gazowym: pompowni, stacji uzdatniania wody, układu uzupełniania i stabilizacji ciśnienia,
układu regulacji temperatury wody sieciowej (podmieszanie zimne) itp.

Zamawiający potwierdza, że możliwe będzie
wykorzystanie instalacji istniejącej Ciepłowni,
która ma współpracować z nowym źródłem
gazowym: pompowni, stacji uzdatniania wody,
układu uzupełniania i stabilizacji ciśnienia, układu
regulacji temperatury wody sieciowej
(podmieszanie zimne).

12 2024-06-27

Na stronie 33 PFU punkt 12g Zamawiający wymaga sprawności generatora na poziomie 98%. Generatory produkcji Leroy Somer,
Stamford oraz Marelli charakteryzują się sprawnością niższą, na poziomie ~ 97%. W związku z tym proszę obniżenie minimalnej
wartości do poziomu 97% dla cos fi = 1 Minimalne sprawności dla całego agregatu kogeneracyjnego zostaną zachowane.
Pozostawienie obecnych zapisów uniemożliwia złożenie oferty.

Zamawiający wyraża zgodę i ustala wartość
minimalną sprawności generatora punkt 12 g PFU
na 97% dla cos fi=1 . Stosowne zmiany zostaną
naniesione na ostateczną wersję dokumentacji
przetargowej.

Prosimy o podanie informacji na temat planowanej ilości godzin pracy kotła gazowego w ciągu roku.



11 2024-06-27
Proszę o możliwość złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w formie elektronicznej
na Państwa adres mailowy.
Uzasadnienie: Dostarczenie oryginału w formie papierowej w ciągu 3 dni w okresie urlopowym jest bardzo wyśrubowanym terminem

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie
oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do grupy kapitałowej w formie
elektonicznej pod warunkiem  złożenia
oświadczenia podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osoby wskazane
do reprezentacji.

10 2024-06-27 Proszę o udzielenie informacji w którym miejscu formularza ofertowego należy zadeklarować sprawność ogólną, która jest jednym
ze wskaźników decydujących o punktacji oferty. Zamawiający dostosuje formularz ofertowy.

9 2024-06-27

Proszę o zmianę okresu obowiązywania Umowy serwisowej oraz wynagrodzenia od stanu „0” licznika aż do przepracowania przez
Agregat Kogeneracyjny 79 999 mth.
Uzasadnienie: Agregaty kogeneracyjne produkcji MWM, Jenbacher lub Caterpillar mają remont kapitalny po 80 000 mth godzin
pracy, w obecnym przypadku gdy Umowa Serwisowa zacznie się od momentu odbioru końcowego niezbędnym może okazać się w
ramach Umowy Serwisowej wykonanie remontu kapitalnego. Zakładamy, że Agregat może mieć przepracowane kilkaset godzin do
odbioru końcowego w przypadku obecnych zapisów, a w interesie Zamawiającego będzie maksymalizacja produkcji energii
elektrycznej m.in. z powodu wygrania aukcji CHP, a nie zatrzymanie pracy Agregatu Kogeneracyjnego po rozruchu aż do momentu
odbioru końcowego.

Zamawiający ustala okres obowiązywania Umowy
serwisowej oraz wynagrodzenia do
przepracowania przez Agregat Kogeneracyjny 79
999 mth.  Godziny z Rozruchu lub Ruchu
Próbnego nie przedłużają resursu Jednostki
Kogeneracyjnej.

8 2024-06-27 Proszę o wyjaśnienie dlaczego na czas trwania umowy serwisowej wykonawca ma dysponować polisą OC o wartości 8 mln PLN.
Kwota ta przekracza zarówno szacunkową wartość umowy serwisowej jak i wartość agregatu w zabudowie kontenerowej

Zamawiający zmienia wymaganą wartość
POLISY OC z 8 mln na 4,5mln w okresie trwania
umowy serwisowej.  Stosowne zmiany zostaną
naniesione w ostatecznej wersji dokumentacji
przetargowej.

7 2024-06-27 Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca na własny koszt usunie awarię lub usterkę  tylko jeśli Zamawiający przestrzegał instrukcji
obsługi i eksploatacji m.in. zapewniając gaz o odpowiednich parametrach oraz wykonując niezbędne czynności eksploatacyjne.

Zamawiający nie odpowiada za jakość
dostarczonego gazu i jego parametry i nie
potwierdza usuwania awarii na własny koszt z
wyżej wymienionego powodu.

6 2024-06-27 Czy Zamawiający zapewni dostęp internetu oraz dostęp zdalny do agregatu podczas trwania umowy serwisowej?

Zamawiający zapewni dostęp do sieci Internet. W
zakresie Wykonawcy jest wykonanie infrastruktury
sieciowej i wpięcie Jednostki Wytwórczej do sieci
ehternet Zamawiającego z wykorzystaniem
bezpiecznych połączeń spełniających wymagania
ustawy o Cyberbezpieczeństwie.

5 2024-06-27 Proszę o rezygnację z przedstawienia wyników analiz oleju w wersji papierowej. Zamawiający dopuszcza dostarczenie wyników
próbek oleju w formie elektronicznej.

4 2024-06-27 W czyim zakresie znajduje się czyszczenie wymienników spaliny-glikol? Czyszczenie wymienników spaliny-glikol należy
do zakresu obowiązków Wykonawcy.

3 2024-06-27 Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wykonywał podstawowe czynności serwisowe zgodnie z instrukcją obsługi (np.
pobór próbek oleju), a z czynności tych Wykonawca ma obowiązek przeszkolić Zamawiającego.

Zamawiający będzie wykonywał tylko pobór
próbek oleju oraz inspekcyjny obchód instalacji.
Zamawiający nie będzie wykonywał innych
czynności.

2 2024-06-27 Czy Zamawiający dopuści płatność miesięczną lub kwartalną w zależności od liczby przepracowanych godzin Agregatu
Kogeneracyjnego?

Zamawiający dopuszcza płatność kwartalną w
zależności od liczby przepracowanych godzin
Agregatu Kogeneracyjnego



1 2024-06-27
Czy Zamawiający dopuści żeby pierwsza waloryzacja obejmowała okres od momentu podpisania umowy aż do 1 lipca 2026 r. (w
takim wypadku Wykonawca nie będzie musiał podnosić stawki serwisowej o przewidywany poziom inflacji od momentu podpisania
umowy, w okresie którego waloryzacja nie obejmuje.

Zamawiający nie wyraża zgody.
















































