- Data Pytanie Wykonawcy Odpowiedz Zamawiajacego
Zamawiajgcy potwierdza iz w zakresie przedmiotu
zamowienia jest wykonanie przez wykonawce n/w elementow
zwigzanych z pozyskaniem potrzebnego do uzyskania
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie jednostki
wytworczej z siecig elektroenergetyczna tj.:
- opracowanie i uzgodnienie z EOP programu pomiaréw,
Prosze Zamawiajacego o udzielenie informacji odnosnie czy w zakresie przedmiotu testow i prob wspotpracy jednostki wytwoérczej z siecig
zamoéwienia jest wykonanie, uzgodnienie opracowania dotyczgcego wykonania pomiaréw i |elektroenergetyczng zgodnie z kodeksem NCRfG.
118| 2024-08-14 ) : . . I . .y - T
testéw zgodnie z kodeksem NCRfG potrzebnego do uzyskania ostatecznego pozwolenia na |- wykonanie i opracowanie wynikow pomiarow testow i préb
uzytkowanie jednostki wytworczej z siecig elektroenergetyczng dokument PGMD. wspoétpracy jednostki wytwoérczej z siecig elektroenergetyczng
zgodnie z kodeksem NCRfG.
- przygotowanie wszelkich formalnosci i dokumentow
potrzebnych do uzyskania PGMD ( przygotowanie
kompletnego wsadu dla Zamawiajgcego w ztozenia
dokumentow do EOP).
Prosze Zamawiajgcego o udzielenie informacji odnosnie ilosci zastosowanych Zamawiajgcy potwierdza iz w realizacji zdania nalezy zakupi¢
transformatoréw w przetargu poniewaz w wystepuje rozbieznos¢ pomiedzy PFU a jeden transformator SN/nn o mocy 1600kVA na potrzeby
117| 2024-08-14 . . L . . . 4
schematem strukturalnym branzy elektrycznej. W opisie jest liczba mnoga na schemacie wyprowadzenia mocy elektrycznej z CHP.
zaznaczonym jest jedna sztuka.
Kary, ktére sg zastrzezone jednoczes$nie w umowie
We Wzorze umowy wykonawczej jak i we wzorze umowy serwisowej zmawiajgcy zwart takie |wykonawczej i serwisowej nie bedg podwadjnie stooswane -
same zapisy odnosnie mozliwosci karania z tych samych tytutéw. zastosowanie bedzie miat zapis z umowy realizowanej w
116! 2024-08-14 Prosze o wyjasnie czy zamawiajgcy bedzie mogt w mysl tych zapiséw ukara¢ Wykonawce z  [momencie "karania" (np. z umowy wykonawczej w okresie
tego samego tytutu zaréwno z zapiséw wynikajgcych ze wzoru mowy serwisowej jak i z gwarancji lub z umowy serwisowej) ale nie bedg one
zapisow wynikajgcych ze wzoru umowy wykonawczej? naliczane podwajnie. Chodzi o konsekwencje w stosowaniu
kar dla petnego okresu swiadczenia ustug podczas realizacji
umowy wykonawczej i umowy serwisowe;.
Zapisy odnosnie terminu usuniecia Wad zwarte we wzorze umowy wykonawczej i we Zapisy dotyczgce wad z umowy wykonawczej dotyczg
wzorze umowy serwisowej nie sg jednorodne. zakresu prac wykonanego w ramach tej umowy, usterki i
Dla przyktadu w umowie serwisowej nie ma zapisu jak ponizej : awarie oraz wady serwisu, o ktérych mowa w umowie
»rermin usuniecia Wady, w tym Wady Limitujgcej, zostanie uzgodniony przez Strony, z serwisowej odnoszg sie do prac serwisowych,
uwzglednieniem mozliwosci technicznych i organizacyjnych, przy czym Wykonawca wykonywanych w jej ramach. Obszarem wspélnym jest
115| 2024-08-14 |zobowigzuje sie by¢ przygotowanym do usuwania Wad i Wad Limitujgcych tak, aby nastgpito |kwestia nieodptatnego usuwania usterek i wad wynikajacych z

to niezwtocznie, majac na wzgledzie maksymalne ograniczenie szkéd Zamawiajgcego.

Prosimy o ujednolicenie zapisbw w umowach

umowy wykonawczej w okresie gwarancji, do czego ZAM
moze wezwac rowniez na podstawie zapisow umowy
serwisowej a Wykonawca nie bedzie mogt zadac z tego tytutu
wynagrodzenia. Terminy dot. usuwania wad zatem nie
wymagajg ujednolicenia.
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We wzorze umowy wykonawczej w paragrafie 17 Zmawiajgcy pisze:

-W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego:

1) usuniecia Wady fizycznej rzeczy,

2) wymiany na wolny od Wad Przedmiotu Umowy lub dotknietej Wada jego czesci w
przypadku, kiedy samo usuniecie Wady nie umozliwia zgodnego z przeznaczeniem lub
prawidtowego uzywania Przedmiotu Umowy lub dotknietej Wadg jego czesci. Obowigzek w
tym zakresie dotyczy w szczegodlnosci réwniez sytuacji, gdy Wady nie nadajg sie do
usuniecia, ich usuniecie trwatoby diuzej niz 7 dni liczonych od dnia zgtoszenia Wykonawcy
Wady lub Wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
lub prawidtowe uzywanie.

Konieczno$¢ wymiany wolny od Wad Przedmiotu Umowy lub dotknietej Wadg jego czesci w
sytuacji, gdy jego usuniecie trwatoby dtuzej niz 7 dni liczonych od dnia zgtoszenia jest
zapisem nierealnym, w szczegolnosci kiedy wada dotyczytaby znacznej czesci przedmiotu
umowy (np. pradnicy Jednostki Wytworczej czy tez kotta gazowego). Mozliwa jest napraw
tych elementéw ale nie w terminie 7 dni w zwigzku z powyzszym wnioskujemy o zmiane
zapisu na:

-W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego:

1) usuniecia Wady fizycznej rzeczy,

2) wymiany na wolny od Wad Przedmiotu Umowy lub dotknietej Wada jego czesci w
przypadku, kiedy samo usuniecie Wady nie umozliwia zgodnego z przeznaczeniem lub
prawidtowego uzywania Przedmiotu Umowy lub dotknietej Wadg jego czesci. Obowigzek w
tym zakresie dotyczy w szczegodlnosci réwniez sytuacji, gdy Wady nie nadajg sie do
usuniecia, ich usuniecie trwatoby diuzej niz 7 dni liczonych od dnia zgtoszenia Wykonawcy
Wady lub Wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
lub prawidtowe uzywanie.

.

Wykonawca btednie odnosi sie do wczesniejszej wersji
umowy. W aktualnej zapis jest zmieniony.
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We wzorze umowy wykonawczej w paragrafie 14 Zmawiajgcy pisze:

~Zamawiajgcy bedzie uprawniony naliczy¢ kare umowng 200 zt netto za kazdg rozpoczetg
godzine ponizej poziomu minimalnego RDysp (tj. 8200h w kazdym roku) w okresie trwania
Umowy Serwisowej. Kwota 200 zt podlegac bedzie waloryzacji wg wspoétczynnika inflacji
GUSs.”

Whioskujemy o zmiane na

»Zamawiajgcy bedzie uprawniony naliczy¢ kare umowng 200 zt netto za kazda rozpoczetg
godzine ponizej poziomu minimalnego RDysp (tj. 8200h w kazdym roku) w okresie trwania
Umowy Serwisowej. Kwota 100 zt podlegac bedzie waloryzacji wg wspotczynnika inflacji
GUS.”

Obecna wysokos¢ kry jest niewspotmiernie wysoka biorgc pod uwage, iz Zamawiajacy moze
naliczy¢ kare z innych tytutow.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
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W SWZ pkt 17.3 Zamawiajacy przedstawia kryteria wyboru ofery.

a) W celu unikniecia ujednolicenia parametréw spalin z pozostatymi dokumentami
postepowania prosimy, prosimy o zmiane zapisu

,SPRAWNOSC CAtLKOWITA — sprawnos¢ osiggana dla parametréw pracy 90/70°C i
schiodzenia spalin do 100°C (zgodnie z normg ISO 3046-1d)” na zapis ,SPRAWNOSC
CALKOWITA — sprawnos¢ osiggana dla parametréw pracy 90/70°C i temperaturze spalin na
wyjsciu z uktadu odzysku ciepta ze spalin nie wyzszej niz 100 °C (zgodnie z normg ISO
3046-1d)”

Obecny zapis jednoznacznie promuje jednego z producentéw agregatéw CHP. Swiadczy o
tym charakterystyczna temperatura chtodzenia spali do 100°C, gdzie standardemijest
chtodzenie spalin do 120°C przy wykorzystaniu jako paliwa gazu ziemnego. Zapis taki nie
jest korzystny dla Zamawiajgcego poniewaz nie daje mozliwosci petnego odzysku ciepta ze
spalin, przy zachowaniu parametréw pracy 90/70°C. W zwigzku z powyzszym i w celu
zwiekszenia konkurencyjnosci postepowania prosimy o zmiane zapisu na zaproponowany.

b) Prosimy o zmniejszenie znaczenia procentowego kryterium Sprawnos$¢ catkowita z
10% n 5 % i odpowiednie zwiekszenie znaczenia pozostatych kryteriéw wedtug uznania
Zamawiajgcego.

Obecne zbytnio promuje sprawno$c¢ faczng agregatu. Réznica sprawnosci na poziomie 2%
jest porownywalna z réznicg w cenie na poziomie 1000000 zt.

ad. a Prosimy zwdci¢ uwage na zapis w Formularzu
ofertowym, Tabela 1 Podstawowe wymagane parametry dla
Jednostki Wytworczej o mocy ok. 1,040 MWe, poz. 6 -
"Sprawnos¢ catkowita przy temperaturze spalin w
uktadzie odzysku ciepta w wartosci mieszczacej sie w
przedziale 100 -120°C, przy spetnieniu wymagan
srodowiskowych oraz uwzglednieniem normy 1ISO3046 -
1". Tozsamy zapis znajduje sie w zatgczniku nr 3.2. do
Umowy Serwisowej. Zapisy w dokumentacji ujednolicono.
ad. b - Zamawiajgcy nie wyraza zgody.




1M1

2024-08-14

Zamawiajgcy wymaga dostawy w ramach zadania Jednostki wytwornej o mocy 1040 kWe,
natomiast warunki przytaczeniowe wydane przez Energa Opertor w dniu 29.09.2021 .
zostaty wydane moc przytgczeniowg 999 kWe. W zwigzku z powyzszym prosimy o
wyjasnienie:

1. Czy wydane przez Energa Operator warunki przytgczeniowe sg nadal wazne?

2. Zwiekszanie mocy Jednostki Wytworczej bedzie wymagato wystgpienia do Energa
Operator o wydanie nowych warunkow przytgczeniowych. Jakg procedure przewiduje
Zamawiajgcy w sytuacji kiedy Energa Operator nie wyda skody na przytgczenie Jednostki
Wytworczej o mocy 1040 kWe? Przypominamy, iz czas oczekiwania warunki to realnie
obecnie okoto 150 dni.

3. Zwiekszanie mocy Jednostki Wytwdérczej bedzie wymagato wystgpienia do Energa
Operator o wydanie nowych warunkow przytgczeniowych. Jakg procedure przewiduje
Zamawiajgcy w sytuacji kiedy Energa Operator wyda warunki na przytgczenie Jednostki
Wytworczej o mocy 1040 kWe wykorzystujgc maksymalna dopuszczalng do tego ilos¢ dni lub
tez przekraczajgc ten termin ? Powyzsze bedzie miato bezposredni wptyw zaréwno na termin
wykonania dokumentacji projektowej jak i na termin wykonania catej inwestyciji.

Zamawiajacy juz wystgpit o wydanie nowych warunkow do
Energa Operator.

Pytanie jest hipotetyczne. Strony umowy beda mogtly zawrze¢
aneks do umowy.
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W SWZ w punkcie 3.2 ustep 3 Zmawiajgcy przedstawia wymagania dotyczace uktadu
odzysku ciepfa.

a) Prosimy o umozliwienie zastosowania chtodnicy HT o mocy pozwalajgcej na utylizacje
catego ciepta produkowanego przez agregat kogeneracyjny, zamiast stosowania bajpasu i
mniejszej chtodnicy.Takie rozwigzanie jest bardziej elastyczne, poniewaz umozliwia utylizacje
ciepta nadmiarowego w petnym zakresie mocy cieplnej agregatu CHP. Ponadto rozwigzanie
takie jest mniej awaryjne i mniej ktopotliwe w eksploatacji w poréwnaniu do rozwigzania z
bajpasem na spalich.

b) W celu ujednolicenia parametréw spalin z pozostatymi dokumentami postepowania
prosimy o doprecyzowanie zapisu ,spaliny schtadzane do 100 °C” i zastgpienie go zapisem
Llemperatura spalin na wyjsciu z uktadu odzysku ciepta ze spalin nie wyzsza niz 100 °C”.
Taki zapis jest korzystny dla Zmawiajgcego, gdyz obliguje oferentéw do jak najwiekszego
wykorzystania cieptg ze spalin, a co za tym idzie osiggniecia jak najwiekszej mocy cieplnej i
sprawnosci tgcznej agregatu CHP.

c) Prosimy o usuniecie zapisu ,- systemem kontroli i sterowania instalacjami i
urzgdzeniami wchodzgcymi w zakres Zadania Inwestycyjnego” — zapis ten nie pasuje do
uktadu odprowadzania spalin.

Ad. a Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Ad. b Zamawiajacy nie wyraza zgody, prosimy zas o
zapoznanie si¢ z aktualnym brzmieniem parametrow.
Ad. ¢ Zapis zostat skorygowany z "systemem kontroli i
sterowania instalacjami i urzgdzeniami wchodzgcymi w
zakres Zadania Inwestycyjnego” na "systemem kontroli i
sterowania instalacjami”
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W PFU W tabeli 1, dlla sprawnosci cieplnej i catkowitej Sprawnosc¢ cieplna przy
temperaturze, Zamawiajgcy przedstawia wymogi:

~Sprawnosc cieplna przy temperaturze spalin w uktadzie odzysku ciepta w wysokosci nie
wiekszej niz 100°C, przy spetnieniu wymagan srodowiskowych oraz uwzglednieniem normy
1ISO3046 — 1.”

~Sprawnosc¢ catkowita przy temperaturze spalin w uktadzie odzysku ciepta w wysokosci nie
wiekszej niz 100°C, przy spetnieniu wymagan srodowiskowych oraz uwzglednieniem normy
ISO3046 — 1.”

Wymogi dotyczace parametréw spalin nie sg identyczne we wszystkich dokumentach
postepowania przetargowego.

W celu unikniecia watpliwosci, prosimy o potwierdzenie, ze temperatura spalin na wyjsciu z
uktadu odzysku ciepta ze spalin ma by¢ nie wyzsza niz 100 °C.

Zamawiajgcy ujednolicit zapisy, zwracamy uwage na
ostateczne brzmienie wymogu.
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W PFU w punkcie 5.3.3 ustep 27 Zamawiajgcy stawia wymaog

~Zamawiajgcy nie przewiduje odzysku ciepta z uktadu chtodzenia mieszanki paliwowej
Jednostki Wytwdrczej z intercoolera Il stopnia nawet jesli wystepuje w Jednostce Wytwérczej
chtodnica LT”

W celu unikniecia watpliwosci, prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza
wykorzystanie ciepta z uktadu chtodzenia intercoolera, jezeli uzyskane ciepto bedzie
wykorzystane do ukfadu gtéwnego odbioru ciepta z agregatu CHP, a nastepnie przekazane
do cieptowni. Oczywiscie przy zachowaniu parametréw grzewczych agregatu 90/70°C.
Takie rozwigzanie daje wiekszg produkcje ciepta z agregatu (przy zachowaniu parametréw
grzewczych 90/70°C) co jest z korzyscig dla Zamawiajgcego. Bez wykorzystania ciepta z
intercoolera, w wyzej opisany sposob, osiggniecie sprawnosci catkowitej na poziomie 89%
moze by¢ bardzo trudne lub nawet niemozliwe dla niektérych uktadéw CHP.

Zamawiajgcy wyraza zgode na wykorzystanie ciepta z uktadu
chtodzenia intercoolera do wykorzystania na potrzeby
systemu cieptowniczego. Natomiast nie wyraza zgody do
zmiany parametrow silnika potwierdzanych przez producenta.
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W PFU w punkcie 5.3.1 ustep 7 Zamawiajgcy stawia wymog

,Zadne elementy Zabudowy Kontenerowej nie mogg wystawaé poza jej krawedzie.
Wszystkie instalacje zabudowane na dachu Zabudowy Kontenerowej muszg pozostac w jej
obrysie.”

Whnioskujemy o dopuszczenie montazu skrzynki gazowej na scianie kontenera. Ponadto
prosimy o dopuszczenie rozwigzania z chtodnicg na dachu kontenera, wystajgcej poza
obrys, pod warunkiem, ze taka zabudowa bedzie spetniata przepisy BHP.

Wymienione elementry jak szafka gazowa z gazomierzem,
elementy zewnetrzne klimatyzatoréw oraz kamery,
oswietlenie nie wchodzg w zakres punktu 5.3.1.ppkt 7

Chtodnica nie moze wystawac poza obrys dachu.




Co Zamawiajgcy rozumie poprzez zagwarantowanie trwatosci elementéw konstrukcyjnych,

Zamawiajgcy wymaga zagwarantowanie odpowiedniej jakosci
oraz zastosowanie produktow zgodnie z przeznaczeniem.

106| 2024-08-14 |instalacji elektrycznych i inne wymienione w pkt. 8.1. przez okres 15-30 lat? Czy Wykonawca o h . ) f
) ) - . ) Weryfikacja nastapi poprzez atesty i certyfilaty produktow
ma dostarczy¢ atesty producentéw czy zapewni¢ gwarancje w tym okresie? X
producentow.
Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze organizacja drogi dojazdowej w ramach planowanych
105| 2024-08-14 |dostaw w tym ewentualne usuniecie/demontaz istniejacej infrastruktury jest po stronie Zamawiajacy nie wyraza zgody.
Zamawiajgcego?
104 2024-08-14 Czy w za'kresie wgntylacji Zamawiajgcy dopuszcza r.ozwiazanie oparte o wentylacje Zamawiajacy nie wyraza zgody.
grawitacyjng (wywietrzaki oraz automatyczne czerpnie)?
Czy majac na uwadze dostepnq. plrzestrzen. mledzy. budynkami i rozwigzanie oparte o Zamawiajacy nie jest wstanie udzielié odpowiedzi na to
103| 2024-08-14 |zabudowe kontenerowg Zamawiajgcy potwierdza, ze dostosowanie przegréd zewnetrznych . . . X o .
. . . . L pytanie z powodu niedostatecznej szczegétowosci pytania.
do wymogow ppoz. bedzie po stronie Zamawiajgcego?
Czy majac na uwadze wytyczne dotyczace ergonomii, trwatosci a takze kwestii ppoz.
hatasu, drgan itp.
102| 2024-08-14 |Zamawiajgcy rozwazat zastgpienie rozwigzan opartych o zabudowe kontenerowg budynkiem |Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
murowanym?
Czy Zamawiajgcy potwierdza nastepujacy zakres budowy serwerowni. Serwerownia
zlokalizowana bedzie na poziomie pomp sieciowych w pomieszczeniu za $ciang ktérego
zlokalizowane beda Zrédio szczytowe i Jednostka kogeneracyjna. Zamawiajacy wyremontuje
pomieszczenie, posadowi w nim nowy serwer i doprowadzi do niego sygnaty z obecnie .
) Atk =gl istniejgcych obiektéw. Po stronie wykonawcy jest zabudowa szafy AKPIA zbierajgcg sygnaty PRI
z Jednostki kogeneracyjnej, Zrédta szczytowego, Nowej Rozdzielnicy SN. Szafa AKPIA
odpowiedzialna bedzie za przekazanie sygnatéw do i z sytemu SCADA. Dodatkowo jesli
bedzie to konieczne Zamawiajgcy wyposazy pomieszczenie serwerowni w klimatyzacje.
Kable SN oraz zasilanie urzadzen o wiekszych mocach -
Czy Zleceniodawca dopuszcza zastosowanie kabli z zytami aluminiowymi przy przekrojach |wyrazamy zgode
100 2024-08-14 . . .
powyzej 50 mm2? Tor wyprowadzenia mocy z prgdnicy - wymagane kable
miedziane.
Prosze o informacje czy schemat jednokresowy zamieszczony jako zatgcznik nr 6 do PFU
jest wigzacy dla wykonawcy? Czy mozliwe jest zrealizowanie uktadu w inny sposéb (inna Schemat zamieszczony w zataczniku 6 do PFU jest
99| 2024-08-14 |konfiguracja urzadzen SN) zachowujgca funkcjonalnos¢, zgodnos¢ z przepisami, koncepcjg rozwigzania. Wykonawca moze zaproponowac
bezpieczenstwo uzytkowania i sposéb opomiarowania zgodny z wytycznymi Operatora i swoje rozwigzanie zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU.
URE?
Prosze o potwierdzeni, ze w istniejgcej rozdzielnicy nn cieptowni dostepna jest moc i
98| 2024-08-14 |zabezpieczenie, z ktdrego ma zostac zrealizowane zasilanie potrzeb wtasnych nowego Potwierdzamy
obiektu.
Prosze o potwierdzenie, ze rozdzielnica potrzeb wtasnych Jednostki kogeneracyjnej i Zrodta |Zamawiajgcy potwierdza, ze zasilanie potrzeb wiasneych
97| 2024-08-14 szczytowego ma by¢ zasilana z dwdch kierunkéw - z samego uktadu kogeneracyjnego oraz |Jednostki kogeneracyjnej i Zrédta Szczytowego ma byé z

z rozdzielnicy gtéwnej nn kottowni oraz ze rozdzielnica RPW ma by¢é wyposazona w ukfad
SZR a nie przetgcznik reczny 1-0-2.

dwaéch kierunkow i potwierdza ze ralizowanie moze by¢ przez
zatgcznik 1-0-2 bez zastosowania SZR.




Czy Zamawiajgcy dopusci rezygnacje z bypassu i pozostawienie chtodnicy HT o mocy 300

96| 2024-08-13 KW Zamawiajacy nie wyraza zgody.
Umowa wykonawcza § 14. Kary umowne Zgodnie z § 20 ust. 12 - W przypadku odstgpienia od umowy
. Wykonawca wnosi o wprowadzenie pkt: ,za odstgpienie od umowy przez z wytgcznej winy Zamawiajgcego Wykonawcy przystugiwac
Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, |bedzie kara umowna w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt
Zamawiajacy zaptaci kare w wysokosci 15% wynagrodzenia netto naleznego za Prace objete |1 Umowy (tzn. 15 %).
95| 2024-08-13 Lo : ; L
odstgpieniem; Nie ma znaczenia w tym przypadku Strona inicjujgca
. Whnosimy o dopisanie w pkt 2 ppkt 10), ze kara zostanie naliczony jedynie w przypadku |odstgpienie.
niedotrzymania terminu koncowego. Brak zgody na naliczenie kary, o ktérej mowa w § 14 pkt. 2
ppkt. 10, tylko gdy niedotrzymany zostanie termin koncowy.
Zatgcznik nr 4 do SWZ
Wnosimy o zmiane stawki procentowej w wierszu 4 - Uzyskanie pozwolenia na budowe
94| 2024-08-13 |(PnB) na 10% oraz obnizenie stawki procentowej w wierszu 23 Odbiér koncowy i Zamawiajacy nie wyraza zgody.
przekazanie do eksploatacji na 5%.
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza uwzglednienie w ofercie
alternatywnego rozwigzania wyprowadzenia energii elektrycznej z kogeneracji gazowej w
stosunku do uktadu zaproponowanego w PFU na rys. E-01 w zatgczniku nr 6 , pod
warunkiem spetnienia wymagan co do funkcjonalnosci i bezpieczehstwa instalac;ji:
a) Prosimy o wyrazenie zgody na zastgpienie pokazanej na rys. E-01 rozdzielni 0,4kV z ad. a) Zamawiajgcy nie wyrazy zgody.
93| 2024-08-13 . . : S o . s . .
wytgcznikami W1 i W2 rozdzielnig z wytgcznikiem generatorowym dostarczanej standardowo |ad. b) Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
przez producenta generatora wraz z kontenerem CHP.
b) Prosimy o wyrazenie zgody na zastosowanie w polach 8 i 9 rozdzielni SN - czes¢
abonencka (rys. E-01) roztgcznikow bezpiecznikowych zamiast wytgcznikow
Prosimy o dopuszczenie do zastosowania rozdzielnicy sredniego napiecia w wykonaniu
powietrznym. Dla takiego obiektu nie ma koniecznosci stosowania rozdzielnic z izolacja - .
92| 2024-08-13 statg lub SF-6. Ponadto od roku 2026 nie bedzie mozna stosowac a terenie UE rozdzielnic z Zamawiajacy wyraza zgode.
gazem SF-6.
PrOS|m¥ O wyrazenie zgody na rezygnacie z posred.nlej rozq2|e_ln| §N po.rn_le(.jzy kogen.eraqq Zamawiajacy wyraza zgode. Rezygnuje z posredniej
a rozdzielnig SN w budynku cieptowni. Zastosowanie rozdzielni posredniej nie jest konieczne o ; . .
o . . . - - . |rozdzielnicy SN pod wrunkiem wykonaniem wszystkich
91| 2024-08-13 |dla zapewnienia prawidtowej pracy instalacji. Tym samym budynek stacji transformatorowej |. .. . . . o
; g : L o instalacji zgodnie z przepisami oraz z zasadami wiedzy
ograniczy sie jedynie do obudowy transformatora TR3 co w sposdb istotny przyczyni sie do technicznej
ograniczenia kosztow. )
Prosimy o usuniecie z zakresu ofert systemu monitoringu wizyjnego. Obiekty kogeneragciji
90| 2024-08-13 |gazowej majg byc¢ zlokalizowane na terenie cieptowni, a obszar kogeneracji objety jest Zamawiajgcy wyraza zgode.
istniejgcym systemem monitoringu wizyjnego.
89| 2024-08-13 Prosimy o wyrazenie zgody reczne a nie automatyczne (SZR) przetgczanie zasilania potrzeb Zamawiajacy nie wyraza zgody.

wiasny kogeneracji z istniejgca rozdzielnig 0,4kV.




Prosimy o potwierdzenie, ze audyt startowy bedgcy w zakresie prac wykonawcy wykonany

88| 2024-08-13 |bedzie po odbiorze koncowym przedmiotu zaméwienia. Dla wykonania tego audytu Potwierdzamy.
konieczne jest catkowite zakonczenie prac i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Podobnie kompletna dokumentacja konieczna do uzyskania koncesji na wytwarzanie energii
87| 2024-08-13 |elektrycznej bedzie mogta by¢ przekazana dopiero po przeprowadzeniu wszystkich odbioréow |Potwierdzamy.
i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie. Prosimy o potwierdzenie tego terminu
Zapisy w PFU (pkt. 5.4. m, n, 0) sugeruja, iz wszystkie zewnetrzne trasy kablowe majag by¢
wykonane w kanalizacji kablowej. Brak informac;ji jakg kanalizacje kablowg Zamawiajacy ma |Zamawiajgcy wymaga kanalizacji kablowej pod terenami
na mysli. mocno zurbanizowanymi i drogowymi (zabezpieczenie
86| 2024-08-13 |[Prosimy o potwierdzenie, ze zapis ten nie dotyczy trasy do stacji T-7204. mechaniczne kabli), np. w formie rury karbowane;j.
Prosimy o wskazanie dla jakich odcinkdw tras kablowych wymagana jest kanalizacja Zamawiajgcy dopuszcza ulokowanie kabli bezposrednio w
kablowa i w oparciu o jakg technologie jej wykonania. ziemi w terenach zielonych.
Wzér w umowie SERWISOWEJ
SGx w roku x = (SG * (1 + CPIx-1))
gdzie:
SGx — Stawka godzinowa pracy Jednostki Kogeneracyjnej
obowigzujgca w danym roku umowy;
Umowa wykonawcza § 15. Warunki zmiany Umowy SG - St_awka godzinowa pracy Jednostki Kogeneracyjnej,
. . . X . . . o ktorej mowa w §11 ust. 1 pkt.1,
Whnosimy o zmiane w ust.2 pkt 4) w taki sposob, aby pierwsza waloryzacja obejmowata - . .
S . . zwaloryzowana od 1 lipca 2026 r. o wskazniki inflacyjne
okres od momentu podpisania umowy az do 1 lipca 2026 r. .
. . . o . . . . . " CPI wiacznie do roku x-2
85| 2024-08-12 |Wykonawca nie bedzie musiat podnosi¢ stawki serwisowej o przewidywany poziom inflacji od .. _—
e . ) L . S o CPIx-1 - roczny wskaznik cen towaréw i ustug
momentu podpisania umowy, w okresie ktérego waloryzacja nie obejmuje. Poziom inflacji na i .
. . . konsumpcyjnych odnotowany w roku x-1 (tj.
chwile obecng jest trudny do oszacowania. . . . ) .
w roku poprzedzajgcym indeksacje), publikowany na stronie
internetowej Gtéwnego Urzedu Statystycznego [%].
Wz6r powyzszy umozliwia zwaloryzowanie stawki godzinowe;j
o dwa lata wstecz.Jest to wystarczajgce - dwa lata wstecz to
wiasnie rok 2024, czyli biezacy, w ktérym zostanie podpisana
umowa.
PFU 8.5 Rady Budowy i komunikacja z Zamawiajgcym Zamawiajgcy kazdorazowo bedzie mogt zadecydowac o
Whnosimy o wprowadzenie mozliwosci uczestnictwa w spotkaniach koordynacyjnych rowniez |formule kolejnego spotkania. w uzgodnieniu z Wykonawca.
84| 2024-08-12 : . .
on-line. (formuta hybrydowa) Co do zasady spotkania bedg prowadzone w formule spotkan
na miejscu budowy.
PFU 8.3.7 Dokumentacja dla Jednostki Wytworcze
Wnosimy o zmiane w pkt 1 ,dokumentacja na potrzeby Rozruchu (D1) — przedktadana nie - . . .
Ozniej niz w terminie 7 dni przed datg planowanego Rozruchu,...” ATMEVE 1) WP Gl MEV RN (il el
83| 2024-08-12 |P J P ap 9 nastepujgcy sposob: w dokumentacji zostanie wprowadzona

Nie widzimy uzasadnienia dlaczego dokumentacja ma by¢ przekazana az 21 dni przed
Rozruchem.

zmiana z 21 na 14 dni.




Par. 22 — prosimy o wprowadzenie zapisu mowigcego o mozliwosci zmiany wynagrodzenia w
przypadku zmian w umowie (np. zlecenia prac dodatkowych). Umowa okresla przypadki jej

Umowa dopuszcza zmiany wynagrodzenia w przypadku
zmian w umowie (katalog zmian jest dos$¢ szeroki), m.in.

82| 2024-08-09 h . ; . ) S e wskazujgc w ust 6 mechanizm wprowadzenia zmiany, a ktéry
zmiany, w zwigzku z tym w przypadku zmiany umowy powinna by¢ mozliwo$¢ zmiany . PR . .
wynaarodzenia dla wykonawc przedstawia tryb negocjacji rowniez w zakresie zmian
ynag y y wynagrodzenia.
Paragraf 20 ust. 4. "W przypadku odstgpienia od umowy w
czesci lub jej rozwigzania Wykonawcy
Par. 20 (catos¢) — brak wskazania, ze za wykonane prace nalezy sie wynagrodzenie -w przyslu_gu!e wynagrosizeme gabiacekavkouaneiiolduis
. T o o odstgpienia, w zakresie ustalonym w
umowach tego rodzaju przyjmuje sie, ze w przypadku odstgpienia od umowy obejmuje ono rotokole inwentarvzacii oraz za wyvbosazenie Przedmiotu
te prace, ktore nie zostaly jeszcze wykonane, zas za prace wykonane nalezne jest stosowne P aryzacj yp
81| 2024-08-09 . , o ; b . Umowy faktycznie dostarczone na
(proporcjonalne badz wedle kamieni milowych) wynagrodzenie — tu tego brakuje, prosimy o . . . .
. ) L . . Teren budowy, nadajgce sie do wykonania Przedmiotu
wprowadzenie zapisu mowigcego o wynagrodzeniu dla wykonawcy naleznego w przypadku :
odstapienia od umowy Umowy przez inny, wybrany przez
Zamawiajgcego podmiot, po cenie producenta, przy
uwzglednieniu wszystkich przystugujgcych
Zamawiajgcemu kar umownych i odszkodowan."
Par. 20 ust. 8 — prosimy o usuniecie tego zapisu — od tego jest kara umowna i Zamawiajgcy wyraza zgode. Zapis zostat usuniety z wzoru
80| 2024-08-09 |odszkodowanie, ale ponoszenie jeszcze kosztéw dokonczenia inwestycji jest razgca Umowy Wykonawcze;j.
przesadag
Par. 20 ust. 1 pkt 4 — brak wskazania, ze wezwanie byto bezskuteczne - wezwanie, o ktérym
mowa w tym zapisie wskazuje na termin, w ktérym wykonawca ma sie do niego zastosowac,
79| 2024-08-09 Jedna’k nie uzalgzma prawa odstgplema gd n|ew.yko’na'1n|a tego. wezwania, gjedyme s'tgwm Zamawiajacy nie wyraza zgody.
wymaég jego skierowania, co moze budzi¢ watpliwosci odnos$nie obowigzkdéw zamawiajgcego,
niezbednych do uzyskania uprawnienia do odstgpienia od umowy; prosimy o wykreslenie
tego zapisu
Par. 20 ust. 1 pkt 3 — zapis nieadekwatny do konsekwencji — kwestia zalegtosci podatkowej i
ujawnienia takiego stanu pozostaje nierzadko w sferze ustalen organéw oraz odmiennych
78| 2024-08-09 interpretacji stanu faktycznego prezentowanego przez podatnika — nie powinna to by¢ Zamawiajgcy wyraza zgode. Zapis zostat usuniety z wzoru
podstawa odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci z racji nie wskazania cho¢by minimalnego |Umowy Wykonawczej.
putapu tej zalegtosci — taka podstawa odstgpienia jest zatem zbyt otwarta i prosimy o
wykreslenie tego zapisu
77| 2024-08-09 jzzz';bi/tuj;:k; ;I)c;;(s:;ny o wykreslenie tego zapisu, terminy sg bardzo kroétkie, wiec ten zapis Zamawlajacy nie wyraza zgody.
. . . L . . .. |Umowa jasno to okresla - niespetnienie parametru dot.
Par. 14 ust. 2 pkt 11 — prosimy o wprowadzenie zapisu wyjasniajgcego, jak nalezy rozumiec . : . .
. . C . - ochrony akustycznej skutkuje zgtoszeniem Usterki - w tym
76| 2024-08-09 |kazdy przypadek? Niedotrzymanie jest jedno, ale ono ma wymiar czasowy (trwa) — i jak . o . . .
wiedv liczvé kazdv przvpadek” okresie do czasu usunigcia usterki kara jest naliczona
yliezye, y przyp jednokrotnie.
Par. 14 ust. 2 pkt 10 — prosimy o wprowadzenie zastrzezenia, ze kara taka bedzie naliczana . . .
(9] AT dopiero wtedy, gdy dojdzie do finalnego uchybienia terminéw koricowych CEIIETTEIRIE) (TR el
74| 2024-08-09 Par. 13 ust. 19 — prosimy o wykreslenie tego zapisu. Jest to zapis zbyt dotkliwy dla Zamawiajacy nie wyraza zgody.

wykonawcy




Par. 13 ust. 14 — prosimy o wykreslenie tego zapisu. Jest to zapis zbyt dotkliwy dla

73| 2024-08-09 wykonawcy Zamawiajacy nie wyraza zgody.
72| 2024-08-09 a;&;n?;yvi; 12 — prosimy o wykreslenie tego zapisu. Jest to zapis zbyt dotkliwy dla Zamawiajacy nie wyraza zgody.
71| 2024-08-09 33&01333\,?;; 11 — prosimy o wykreslenie tego zapisu. Jest to zapis zbyt dotkliwy dla Zamawlalaoy nie wyraza 2gody.
Par. 13 ust. 3 (4) i 3c — prosimy o wprowadzenie ograniczenia zakresu uprawnien do utworu Zfzrzgv\:\'lafg:arui szli)vz\/gzcziﬁ:: ch:glt:pyzzsgﬁp%x\\//vvazgfze
70| 2024-08-09 |w zakresie obrotu nim i udostepniania — powinno by¢ ograniczenie tylko do zakresu b y e VP ) 18 2 . ywew
wykonania umowy i dalszego uzytkowania instalacji Umowy Wykonawczej w nastepujacy sposob: skresleniu w
) paragrafie 13 ulega w pkt. 3c litera ci f.
Par. 12 ust. 4- prosimy o wprowadzenie zapisu o ,racjonalnych i ekonomicznie
69| 2024-08-09 |uzasadnionych” kosztach jakimi ma by¢ obcigzony Wykonawca; obecny zapis jest zbyt Zamawiajacy nie wyraza zgody.
dotkliwy dla wykonawcy
Par. 12 ust. 1 w zw. z ust. 4 i ust. 5 (* potem jest btad redakcyjny w ust. 6) — obcigzanie . . . .
. . L o Zamawiajacy nie wyraza zgody. Kary umowne powigzane sg
Wykonawcy jest tu sformutowane w oderwaniu od okresu gwarancji i innych ograniczen odoowiednio z niespetnieniem parametrow w okresie
68| 2024-08-09 |czasowych. W dowolnym czasie wykonana analiza obcigza Wykonawce karg umowna. wgranc'i i rekoimi ﬁjb w trakcigtrwania UMOWY SEIWISOW.
Prosimy o wprowadzenie zapisu, ze wskazane w par. 12 ust. 1 obcigzenie wykonawcy moze ?RD R )J Xl y a
nastgpi¢ w okresie udzielonej gwarancji na przedmiot zamowienia. ysp).
Par. 11 ust. 26 — nie do zaakceptowania jest zapis, wedle ktdrego Zamawiajgcy sam
67| 2024-08-09 zdecyduje jakg czes¢ wykonanych prac zatr.zyma (90 determlnIUJe wynagroclizenle _ |Zamawiajacy nie wyraza zgody.
Wykonawcy). Prosimy o wprowadzenie zmiany, ktéra zapewni uregulowanie wynagrodzenie
za prace rzeczywiscie wykonane
Par. 11 ust. 20 — prosimy o wprowadzenie zapisu, ze terminem zakonczenia prac jest dzien
66| 2024-08-09 zgtoszenia gotowosci do odbioru. Terminy odbioru koncowego nie sg precyzyjnie wskazane, |Zamawiajgcy nie wyraza zgody. To od dziatann Wykonawcy
stad istnieje zagrozenie przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy w dacie zalezy termin odbioru koncowego.
podpisywania protokotu.
Par. 10 ust. 17 — prosimy o wykreslenie tego ustepu; jesli wykonawca ma do podwykonawcy
65| 2024-08-09 [roszczenie np. o kare umowng, to nie ma powodu, aby zamawiajgcy zabraniat dokonywania |Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
potrgcen
64| 2024-08-09 P.ar. 1.0 L:IS’[. 16 — prosimy o _wykreslenle tlego UStQpL'J; jezeli wyptata bedzie bezzasadna, to Zamawiajacy nie wyraza zgody.
nie widzimy podstaw, aby sie czegokolwiek zrzekac
63| 2024-08-09 Par. 10 u§t. 11- prosimy o wprowadzeme zmiany zapisu, wstrzymanie ptatnosci powinno Zamawiajacy nie wyraza zgody.
korelowa¢ z ewentualnym niezaspokojonym roszczeniem podwykonawcy
Par. 9 ust. 5 — prosimy o wprowadzenie zapisu, mowigcego, ze wstrzymanie ptatnosci dla
Wykonawcy odpowiadac bedzie wielkosci roszczenia podwykonawcy. Obecny zapis
62| 2024-08-09 |pozwala Zamawiajgcemu wstrzymac wedle uznania nawet catos¢ wynagrodzenia w Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
przypadku niewielkiego roszczenia wstrzymac wedle uznania nawet catos¢ wynagrodzenia w
przypadku niewielkiego roszczenia podwykonawcy,
Par. 5 ust. 10 — prosimy o dopisanie w tym ustepie mozliwosci zmiany wynagrodzenia
61| 2024-08-09 |wykonawcy. Wystagpienie sity wyzszej moze spowodowac dodatkowe koszty i wykonanie Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

robot dodatkowych.




60

2024-08-09

Par. 5 ust. 2 — prosimy o uzupetnienie katalogu zdarzen zaliczonych do sity wyzszej o
zdarzenia takie jak stan epidemii / pandemii i innych podobnych przypadkow.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

59

2024-08-09

Par. 2 ust. 3 — prosimy o wykreslenie stowa ,wszelkich”. Wykonawca nie powinien
uwzglednia¢ ,wszelkich” uwag Zamawiajgcego, a tylko tych, ktére mieszczg sie w zakresie
umownym i sg obiektywnie uzasadnione

Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Zapis méwi o zasadnych
uwagach.

58

2024-08-09

Par. 2 ust. 1. 9) b — prosimy o usuniecie tego zapisu. Oprogramowania sterownikow
urzgdzen takich jak agregat kogeneracyjny i kociot gazowy nie moze by¢ udostepniane w
wersji edytowalnej. Producenci tych urzgdzen nie dopuszczajg zmian w oprogramowaniu,
poniewaz moze to prowadzi¢ do powaznych awarii i zagrozenia dla bezpieczenstwa obstugi.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

57

2024-08-08

W PFU w pkt. 5.1.1 wskazano, ze zaplanowano do instalacji transformator o mocy 1600kVA.
W tabeli nr 8 w PFU oraz na schemacie elektrycznym bedgcym zatgcznikiem do PFU
wskazano moc transformatora =21250kVA. Prosimy o jednoznaczne wskazanie o jakiej mocy
transformator powinien by¢ zainstalowany.

Zamawiajacy potwierdza iz w realizacji zdania nalezy zakupi¢
jeden transformator SN/nn o mocy 1600kVA na potrzeby
wyprowadzenia mocy elektrycznej z CHP.

56

2024-08-08

W PFU w pkt. 5.4.5 wskazano, ze w nowobudowanej stacji transformatorowej nalezy
zainstalowac transformator typu olejowego lub suchy zywiczny. Natomiast w pkt 5.4.2 PFU
zapisano: ,Komora transformatorowa musi by¢ przystosowana do zastosowania
transformatora olejowego. W tym celu potrzeba jest wykonania prefabrykowanej misy
olejowej” Prosimy o potwierdzenie , ze wymdg zabudowy misy olejowej w staciji
transformatorowej dotyczy jedynie przypadku, gdy bedzie zainstalowany transformator
olejowy i zapis ten nie jest wigzgcy przy instalacji transformatora zywicznego.

Potwierdzamy, ze wymaog stosowania miski olejowej jest tylko
w przypadku zastosowania transfromatora olejowego.

55

2024-08-08

Zgodnie z zapisem w PFU ust.7.4.4 zamawiajgcy wymaga by zawory odcinajgce o srednicy
DN>80 miaty by¢ uruchamiane przy pomocy przektadni z napedem. Z uwagi na koszty takich
napedow wnosimy o zmiang wymogu co do minimalnej wielkosci zaworu ktéry ma by¢
uruchamiany za posrednictwem przekfadni do wielkosci DN =150. Takie rozwigzanie
zredukuje koszty inwestycyjne, a zawory mniejsze niz DN150 z tatwoscig mozna zamykac
dzwignig jednoramienna.

Zamawiajgcy wyraza zgode.

54

2024-08-08

We wzorze umowy wykonawczej §11 pkt 26 ma brzmienie: ,W przypadku wskazanym w ust.
22 pkt 2 b) Strony podejmg niezwiocznie negocjacje co do dalszego postepowania, a w
szczegolnosci sporzgdzg inwentaryzacje wykonanych Prac. Odstepujac od Umowy
Zamawiajgcy okresli zakres Przedmiotu Umowy, ktory zatrzyma oraz odpowiadajgcg mu
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy. (...)" Wracamy uwage, ze nie do zaakceptowania jest
zapis, wedle ktérego Zamawiajgcy sam zdecyduje jakg cze$¢ wykonanych prac zatrzyma (co
determinuje wynagrodzenie Wykonawcy) i prosimy o zmiang zapisu w nastepujgcy sposob:
»W przypadku wskazanym w ust. 22 pkt 2 b) Strony podejmg niezwtocznie negocjacje co do
dalszego postepowania, a w szczegolnosci sporzgdzg inwentaryzacje wykonanych Prac.
Odstepujac od Umowy Zamawiajgcy okresli zakres Przedmiotu Umowy rzeczywiscie
wykonany, oraz odpowiadajgcg mu wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy. (...)"

Zamawiajacy nie wyraza zgody.




53

2024-08-08

We wzorze umowy wykonawczej §11 pkt 20 ma brzmienie: ,Za termin zakonczenia prac
uwaza sie dzien podpisania protokotu Odbioru Koncowego.” Wracamy uwage, ze terminy
dalszych czynnosci po zgtoszeniu gotowosci do odbioru nie sg precyzyjnie wskazane, stagd
istnieje zagrozenie przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy w dacie
podpisywania protokotu w naszej opinii lepszym zapisem bytoby, Ze jest to dzien zgtoszenia
gotowosci, pod warunkiem podpisania protokotu odbioru koncowego (nawet jesli nastgpi to
pozniej niz umowny termin wykonania umowy). Prosimy o zmiane zapisu w nastepujgcy
sposob: ,Za termin zakonczenia prac uwaza sie dzien zgtoszenia gotowosci do Odbioru
Koncowego, pod warunkiem podpisania protokotu Odbioru Koricowego przez Strony.”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

52

2024-08-08

We wzorze umowy wykonawczej §10 pkt 16 ma brzmienie: ,Wykonawca o$wiadcza
nieodwotalnie, iz dokonanie przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy lub Podwykonawcy Robo6t Budowlanych na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu
Cywilnego, zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odpowiedniej czesci
Wynagrodzenia Umownego na rzecz Wykonawcy, pod warunkiem zachowania zasad
okreslonych powyzej. "Wracamy uwage, ze w przypadku dokonania bezzasadnej wypfaty
podwykonawcy, opisane w tym pkt. zrzeczenie ogranicza prawa Wykonawcy do dochodzenia
wyptaty naleznego mu wynagrodzenia Umownego. Prosimy o wykreslenie tego pkt. w
catosci.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
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We wzorze umowy wykonawczej §10 pkt 11 ma brzmienie: ,W przypadku, gdyby
Wykonawca nie dostarczyt wymienionych w ustepie poprzedzajgcym dowodéw zaptaty lub
oswiadczen w terminie, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z wyptatg wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy.” Wskazujemy, ze wstrzymanie ptatnosci powinno korelowac z
ewentualnym niezaspokojonym roszczeniem podwykonawcy i prosimy o zmiane zapisu w
nastepujgcy sposob: W przypadku, gdyby Wykonawca nie dostarczyt wymienionych w
ustepie poprzedzajgcym dowodow zaptaty lub oswiadczen w terminie, Zamawiajgcy ma
prawo wstrzymac sie z wyptatg czesci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w wysokosci
wynikajgcej z niezaspokojonego roszczenia podwykonawcy.”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody




50
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We wzorze umowy wykonawczej §9 pkt 5 ma brzmienie: ,W przypadku braku przedtozenia
oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 4 Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z ptatnoscig w
catoéci lub czesci Wynagrodzenia, az do czasu uzupetnienia przez Wykonawce tych brakéw.
Takie wstrzymanie ptatnosci nie bedzie traktowane jako uchybienie w terminie zaptaty.”
Wskazujemy, ze wstrzymanie wyptaty powinno korelowac z niewyptaconym wynagrodzeniem
podwykonawcy, nie za$ obejmowaé — wedle uznania Zamawiajgcego — catosci lub czesci
wynagrodzenia. Roszczenie podwykonawcy moze by¢ np. 100.000 zt., a zamawiajgcy
wstrzyma wyptate 1.000.000 zt. Wnioskujemy o zmiane zapisu w nastepujacy sposob: ,W
przypadku braku przeditozenia oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy moze
wstrzymac sie z ptatnoscig czesci Wynagrodzenia odpowiadajgcg wysokosci wymagalnego
wynagrodzenia przewidzianego Umowami o Podwykonawstwo Podwykonawcow
wykonujgcych Roboty Budowlane w ramach danego Odbioru, w przypadku ktérych
Wykonawca nie przedtozyt odwiadczenia o ktérym mowa w ust. 4, az do czasu uzupetnienia
przez Wykonawce tych brakéw. Takie wstrzymanie ptatnosci nie bedzie traktowane jako
uchybienie w terminie zaptaty.”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
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We wzorze umowy wykonawczej §5 pkt 10 ma brzmienie: ,Wystgpienie Sity Wyzszej i
poinformowanie o tym Strony drugiej zgodnie z ust. 3 stanowi okoliczno$¢ uzasadniajgcg
zmiane Umowy, wytacznie w zakresie terminéw wykonania zobowigzan umownych o czas
trwania sity wyzszej i czas konieczny dla usuwania skutkow zaistnienia Sity Wyzszej”.
Wystgpienie Sity Wyzszej nie tylko moze wptyng¢ na realizacje terminu zobowigzania, moze
wplyngc¢ na istotne zwigkszenie kosztéw. Wnioskujemy o zmiane zapisu w nastepujgcy
sposob: ,Wystgpienie Sity Wyzszej i poinformowanie o tym Strony drugiej zgodnie z ust. 3
stanowi okoliczno$¢ uzasadniajgcg zmiane Umowy, w zakresie terminéw wykonania
zobowigzan umownych o czas trwania sity wyzszej i czas konieczny dla usuwania skutkéw
zaistnienia Sity Wyzszej oraz w zakresie wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie catego
Przedmiotu Umowy”.

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

48

2024-08-08

We wzorze umowy wykonawczej w §5 pkt 2 wskazano, ze: ,Sita Wyzsza oznacza zdarzenie,
ktéremu Strona nig dotknieta nie mogta zapobiec ani przeciwdziata¢ nawet przy dochowaniu
nalezytej starannosci, a ktére czyni nalezyte wykonanie zobowigzan tej Strony okreslonych w
Umowie niemozliwym w catosci lub czesci. Do zdarzen Sity Wyzszej zalicza sie wytacznie,
pod warunkiem spetnienia wymogow definicji zamieszczonej powyzej: ...” Sita wyzsza ma w
tym przypadku katalog zamkniety, a za site wyzszg nie uznaje sie np. epidemii / pandemii i
innych podobnych przypadkéw. Zwracamy sie z prosbg o zmiane zapiséw §5 pkt 2 w
nastepujgcy sposob: ,Sita Wyzsza oznacza zdarzenie, ktéremu Strona nig dotknieta nie
mogta zapobiec ani przeciwdziata¢ nawet przy dochowaniu nalezytej starannosci, a ktore
czyni nalezyte wykonanie zobowigzan tej Strony okreslonych w Umowie niemozliwym w
catosci lub czesci. Do zdarzen Sity Wyzszej zalicza sie w szczegodlnosci, pod warunkiem
spetnienia wymogow definicji zamieszczonej powyzej: ...”

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

47

2024-08-08

Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie czy procentowy podziat kwoty ryczattowej wskazany w
zatgczniku nr 4 SWZ (kolumna ,D”) jest wigzgcy dla Wykonawcy podczas opracowywania
Szczegobtowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego?

Zamawiajgcy potwierdza, ze podziat procentowy jest wigzgcy
dla Wykonawcy.
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1. W zwiagzku z faktem, ze obecny przetarg jest powtdrzeniem przetargu uniewaznionego
przez Zamawiajgcego (termin sktadania ofert w poprzednim przetargu to 31.07.2024 r.)
prosimy o zmiane terminéw okreslonych w paragrafie 4 punkt 4 oraz punkt 5 wzoru umowy
wykonawczej — zmiana odpowiednio w punkcie 4 z 31.08.2025 r. na 30.09.2025 r. oraz w
punkcie 5 z 30.11.2025 r. na 31.12.2025 r. Obecne terminy oznaczajg skrocenie terminu
realizacji przedmiotu zamowienia o miesigc w stosunku do termindw z przetargu
ogtoszonego w lipcu i uniewaznionego przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy wyraza zgode. Terminy zostang zaktualizowane
w ostatecznej wersji dokumentacji przetargowe;j.

45
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We wzorze umowy wykonawczej §4 punkt 2. jest zapis: ,Wykonanie i zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego projektéw wykonawczych branzowych Obiektu w terminie 150 dni od
podpisania Umowy Wykonawczej.” Zwazywszy na zapisy w PFU pkt 8.3.3. Proces
przekazywania i Zatwierdzania dokumentéw przez Zamawiajgcego, w ktérym okreslono
dtugie czasookresy zatwierdzania dokumentacji przez Zamawiajgcego wnioskujemy o
zmiane zapisu w punkcie 2 §4 umowy na: Wykonanie i zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
projektéw wykonawczych branzowych Obiektu w terminie 180 dni od podpisania Umowy
Wykonawczej”.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
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We wzorze umowy wykonawczej §4 punkt 1. jest zapis: ,Wykonanie i ztozenie kompletnej
dokumentac;ji projektowej do pozwolenia na budowe przez Zamawiajgcego projektow
budowlanych branzowych Obiektu w terminie 90 dni od podpisania Umowy Wykonawcze;.”
Zwazywszy na zapisy w PFU pkt 8.3.3. Proces przekazywania i Zatwierdzania dokumentow
przez Zamawiajgcego, w ktérym okreslono dtugie czasookresy zatwierdzania dokumentacji
przez Zamawiajgcego wnioskujemy o zmiane zapisu w punkcie 1 §4 umowy na: ,Wykonanie
i ztozenie kompletnej dokumentaciji projektowej do pozwolenia na budowe przez
Zamawiajgcego projektéw budowlanych branzowych Obiektu w terminie 120 dni od
podpisania Umowy Wykonawcze;j.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
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We wzorze umowy wykonawczej §2 punkt 1 ppkt. 22) jest zapis: ,Dostarczenie deklaracji
zgodnosci na wyrdb koncowy w jezyku polskim.” Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajgcy
rozumiem pod pojeciem ,wyrob koncowy”.

S3 to np. agregat, generator - czyli urzgdzenia, ktére zostang
zainstalowane w Obiekcie a dla ktérych wymagane jest
przedstawienie deklaracji zgodnosci.
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We wzorze umowy wykonawczej §2 punkt 1 ppkt. 17) jest zapis: ,Wykonanie audytu
startowego wymaganego przez URE przed przystgpieniem do wyptaty doptat do energii
elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji szczegotowo okreslony w Ustawie o wspieraniu
CHP.” Prosimy o przekazanie zakresu audytu startowego ktéry ma by¢ zgodnie z w/iw
punktem zrealizowany przez Wykonawce.

Audyt startowy i jego zakres jest szczegodtowo okreslony w
Ustawie o wspieraniu produkcji energii elektrycznej z CHP.
Audyt jest wykonywany przez podmioty posiadajgce
akredytacje URE.
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Prosimy o wyjasnienie tresci wzoru umowy wykonawczej §2 punkt 1ppkt 9) ,(...) Prosimy o
doprecyzowanie zapisu w w/w ppkt. b. poprzez wpisanie, iz powyzsze zmiany bedg mogty
by¢ wprowadzane przez Zamawiajgcego po zakornczeniu okresu gwarancji i rekojmi na
dostarczone oprogramowanie. Oprogramowanie powinno by¢ dostarczone w dwoch
wersjach: a. nieedytowalnej (skompilowanej) wgranej do sterownikéw na dzien odbioru prac,
b. w wersji edytowanej (nieskompilowanej) umozliwiajgcej wprowadzenie zmian w kodzie
programu przez posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje personel Zamawiajgcego.”

Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Prosimy o wyjasnienie tresci PFU punkt 6.6 Lokalny system sterowania Zrédtem
Szczytowym zapis: instalacja powinna byé autonomiczna w dziataniu, zapisywacé raporty w
nieulotnej pamieci niezaleznie od przyjetych rozwigzan (np. dodatkowe oprogramowanie
wizualizacji) zaktada sie, ze docelowg destynacjg przechowywania danych jest serwer
SCADA, w istniejagcym oprogramowaniu CITECT i ewentualnie powigzanym z nim module
bazodanowym.” Czy Zamawiajacy oczekuje wykonania dodatkowego oprogramowania
wizualizacji, w ktérym bedg sie generowaé raporty Zrédta Szczytowego, niezaleznego od
wizualizacji w SCADA? Takie rozwigzanie bedzie generowato znaczne dodatkowe koszty.
Istnieje mozliwos¢ zastosowania w szafie kottowej niezaleznego nosnika danych(pendrive),
na ktérym zapisywane bedg dane sczytywane przez sterownik z urzgdzern pomiarowych,
czujnikow itp., dane te zostang zapisane w formie plikéw tekstowych, mozna z nich po
przekopiowaniu do komputera wygenerowac raporty. Czy nalezy przyjg¢ takie rozwigzanie?
Prosimy o potwierdzenie.

Linstalacja powinna by¢ autonomiczna w dziataniu - Zrédto
Szczytowe moze dziataé i wytwarzac ciepto w sposob
autonomiczny, lokalnie nawet w wypadku awarii nadrzednego
systemu sterowania

zapisywac raporty w nieulotnej pamieci niezaleznie od
przyjetych rozwigzan (np. dodatkowe oprogramowanie
wizualizacji) - - parametry pracy i uzgodnione rejestry muszg
by¢ zapisywane w pamieci, ktéra zapisuje rejestrowane dane
nawet w przypadku awarii nadrzednego systemu sterowania
Zamawiajacy NIE oczekuje wykonania dodatkowego
oprogramowania wizualizacji, w ktérym bedg sie generowac
raporty Zrédta Szczytowego, niezaleznego od wizualizacji w
SCADA - ale rozwigzanie ma generowac raporty w
wizualizacji CITECT, a razie awarii komunikacji lub tgcznosci
dane majg by¢ zapisywane w nieulotnej pamieci, by po
usunieciu ustaerki/awarii moc zosta¢ zczytanymi i zapisanymi
w nadrzednym systemi steowania dostarczonym w ramach
Zadania Inwestycyjnego.
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Prosimy o wyjasnienie tresci PFU punkt 5.4.3 Wymiana rozdzielnicy RSN 15kV Cieptowni
zapis: ,Rozdzielnica SN-15kV winna umozliwia¢ potencjalnie rozbudowe o dodatkowe pole
(rezerwa miejsca).” Na podstawie wizji lokalnej na terenie Cieptowni stwierdzamy, iz w
budynku stacji transformatorowej kottowni nie ma dostatecznej ilosci miejsca na wykonanie
rezerwy pod mozliwos$¢ rozbudowy rozdzielnicy o dodatkowe pola. Prosimy o wykreslenie
powyzszego wymogu.

Zamawiajgcy wymaga wykorzystania maksymalnej dostepne;j
przestrzeni na zabudowe RSN 15kV w Cieptowni oraz
oczekuje od Wykonawcy zabudowy takiej rozdzielni RSN z
takg iloscig pol, ktdra przewiduje rozbudowe o dodatkowe
pola w przyszitosci.
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Prosimy o informacje czy polisa OCZ w wymaganym zakresie moze by¢ zawarta i
utrzymywana do czasu zakonczenia kontraktu, bez okresu gwaranciji i rekojmi? Zgodnie ze
standardowym zakresem umoéw OCZ na polskim rynku, polisa ta odpowiada za szkody
wynikte "z bteddw projektowych" poczynionych w trakcie ich trwania. W zwigzku z czym po
zakonczeniu wykonywania kontraktu wszystkie czynno$ci projektowe powinny by¢ juz
zakonczone.

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Polisa OCZ powinna by¢
utrzymywana w okresie gwarancji i rekojmi.




W PFU s3 zapisy dotyczace zagospodarowania terenu. W punkcie 5.1.2 Place, drogi,
miejsca parkingowe i mafa architektura jest zapis: Oczekiwany przez Zamawiajgcego zakres
realizacji uktadu drogowego wymagany do dostawy, obstugi i serwisu Obiektu wynosi 600
m2.W punkcie 7.2 Wymagania dla zagospodarowania terenu jest zapis: Nawierzchnia drég
wewnetrznych i placéw utwardzonych powinna by¢ wykonana z elementéw rozbieralnych, na
podbudowie zgodnej z zatwierdzong dokumentacjg projektowg przygotowang przez
Wykonawce. Wszystkie drogi i place powinny by¢ wykonane z kraweznikami z oporem.
Wszystkie chodniki, drogi, place manewrowe, miejsca postojowe, obrzeza i krawezniki
muszg by¢ wykonane z materiatdw mrozoodpornych. Zakres wykonania nowych i remontu

Zamawiajgcy potwierdza, ze tgczna powierzchnia bedzie nie
wieksza niz 600 m2 (placow, drog, miejsc postojowych,

37| 2024-08-08 |. . SN o . . . . placéw manewrowych i chodnikéw). Zamawiajacy nie jest w
istniejgcych ciagéw pieszych (chodnikéw) na terenie Cieptowni do zrealizowania w ramach . . . . e
Zadania Inwestycyjnego to obszar o powierzchni nie mniejszej niz 600 m2. Prosimy o stame. pgdac be; (.jo,k. projektowe dJ{qu.SCI mago_vv’pleszych,

. . i obrzezy i kraweznikéw - do wyceny prosimy przyjg¢ 150 m.

udzielenie wyjasnien:
Czy w punktach 5.1.2. i 7.2 jest mowa o tych samych powierzchniach czyli Wykonawca ma
uwzgledni¢ w ofercie tgcznie nie mniej niz 600 m2 powierzchni placéw, drég, miejsc
postojowych, placow manewrowych i chodnikow?
Prosimy o okreslenie dtugosci istniejgcych ciggow pieszych, ktére majg zostac
wyremontowane w ramach przedsiewziecia. Prosimy o okreslenie dlugosci obrzezy i
kraweznikow, ktorych wymiane nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

36| 2024-08-08 Prosimy o udostepnienie przez Zamawiajgcego instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego jest w trakcie
cieptowni w Kartuzach opracowywania.
W wykazie zatgcznikow do PFU jest zatgcznik 6 ,Koncepcja planu zagospodarowania

35| 2024-08-08 terenu”, natomiast dokument udostepniony przez Zamawiajgcego jako zatgcznik nr 6 do PFU |Koncepcja planu zagospodarownia terenu jest w trakcie
zawiera schematy elektryczne. Prosimy o udostepnienie prawidtowego zatgcznika nr 6 do opracowywania
PFU czyli dokumentu ,Koncepcja planu zagospodarowania terenu”

Zamawiajacy informuje ze z opisanego zakresu prac
elektrycznych wytgcza prace zwigzane z montazem nowe;j

Prosimy o potwierdzenie, ze zakres oferty obejmuje wszystkie opisane w PFU prace szafa AKPIA kotta WRS5, oraz nowej szafy pomiarow

34| 2024-08-08 elektryczne, w tym wymiana rozdzielni SN Zamawiajgcego, wymiana kabli pomiedzy ogolnych. Do PFU zostanie dodany zapis: ,Funkcje regulatora

rozdzielnig SN a transformatorami TR1 i TR2, nowa szafa AKPIA kotta WR5, nowa szafa
AKPIA cieptowni, system nadrzedny SCADA.

pogodowego dla Jednostki Wytwdérczej i Zrédta Szczytowego,
nalezy zaimplementowa¢ w sterowniku warstwy procesowe;j.
Regulacja dotyczy trybu pracy cieptowniczej Jednostki
Wytworczej.”




W zwigzku z wymaganiem zawartym w PFU zawartym w punkcie 5.3.1. ppkt. 7, ktory brzmi:
,Zadne elementy Zabudowy Kontenerowej nie mogg wystawaé poza jej krawedzie.
Wszystkie instalacje zabudowane na dachu Zabudowy Kontenerowej muszg pozostac w jej
obrysie”. Prosimy o wyjasnienie, czy zapis ten dotyczy wszystkich elementéw przedmiotu
zamowienia, tj. Jednostki Wytwdrczej (agregatu kogeneracyjnego w zabudowie

Wymienione elementry jak szafka gazowa z gazoemirzem,

33| 2024-08-08 N, . . . elementy zewnetrzne klimatyzatoréw oraz kamery,
kontenerowej), Zrédta Szczytowego (kotta gazowego w zabudowie kontenerowej), staciji o S
. . . oswietlenie nie wchodzg w zakres punktu 5.3.1.ppkt 7
transformatorowej itp. Czy zapis ten dotyczy np. szafek gazowych z armaturg odcinajgcg
gazu, ktére standardowo montowane sg na elewacjach zabudéw kontenerowych? Czy zapis
ten dotyczy np. elementéw klimatyzatorow, ktére standardowo montowane sg na elewacjach
konteneréw? Czy zapis ten dotyczy np. kamer monitoringu wizyjnego?
W PFU zapisano;,Wykonawca na etapie przygotowania Projektu ’Budowalnego przedstawi
koncepcje hydraulicznego wigczenia Jednostki Wytwérczej oraz Zrodta Szczytowego do
uktadu hydraulicznego Cieptowni. Wykonawca oczekuje mozliwosci pracy Jednostkg
Wytwdrczg szeregowo do uktadu istniejgcych kottdw w okresie sezonu grzewczego
(podgrzewanie wstepne wody w rurociggu powrotnym przed kolektorem w Cieptowni oraz
réwnolegle poza okresem sezonu grzewczego”. Wykonawca zwraca uwage, ze wymaog, aby |Zamawiajgcy oczekuje podtgczenia szeregowego Jednostki
32| 2024-08-08 |Jednostka Wytworcza mogta pracowac szeregowo w sezonie grzewczym i rownolegtej poza |Wytw. oraz réwnolegtego zrédia szczytowego (bezposrednio
sezonem grzewczym wprowadza istotne skomplikowanie ukfadu technologicznego i generuje |do kolektérow kottowni oddzielnymi rurrociggami)
koszty, natomiast nie podnosi funkcjonalnosci instalacji. Prosimy o rezygnacje z wymogu
zapewnienia pracy rownolegtej Jednostki Wytwoérczej. Szeregowa praca Jednostki
Wytworczej poza sezonem grzewczym zapewni prawidtowg wspotprace z Cieptownig. Czy
Zrodto Szczytowe nalezy wigczy¢ do uktadu hydraulicznego Cieptowni rownolegle do
istniejgcych kottow, Zamawiajgcy nie wymaga szeregowego wigczenia Zrodta Szczytowego?
Prosimy o wyjasnienie zapisu PFU: wykonawca zapewni takze petne wyposazenie biura lub - s
. : . - . . Zamawiajgcy wymaga wyposazenia biura budowy w
dostep do sprzetu: do przetwarzania materiatéw papierowych na cyfrowe oraz powielania . . o
31| 2024-08-08 Co . N L drukarke, ktéra pozwala drukowac przynajmniej w arkusze
mato i wielkoformatowego. Prosimy o wyjasnienie co oznacza wedtug Zamawiajgcego . ;
.. . . " wielkosci A3
pojecie ,materiaty wielkoformatowe”.
W punkcie 8.6.4 PFU jest zapis: ,Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu
zasilania w wode i odprowadzania sciekdw na potrzeby Robo6t Budowlanych oraz biura Tak, Zamawiajgcy zaakceptuje wyposazenie zaplecza
30| 2024-08-08 |Wykonawcy”. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zaakceptuje wyposazenie zaplecza |budowy w toalety przenosne (typu ,toi-toi”) z wlasnym
budowy w toalety przenosne (typu ,toi-toi”) z wtasnym serwisem, bez koniecznosci serwisem, bez koniecznosci odprowadzania sciekow.
odprowadzania sciekow.
Czy Zamawiajgcy wymaga wyposazenia Jednostki Wytwoérczej i Zrédta Szczytowego w Tak, Z’a mav.v!anc’:y wymaga wyposazenia Jednostki
. . . . . Wytworczej i Zrédta Szczytowego w zawory
29| 2024-08-08 |zawory Regulacyjne z napedami elektrycznymi do regulacji przeptywu wody po stronie . . . -
. : ; Regulacyjne z napedami elektrycznymi do regulacji przeptywu
obiegu cieptowniczego ? . : . .
wody po stronie obiegu cieptowniczego
i - . i S, Zamawiajacy nie wymaga wyposazenia zaworow
28| 2024-08-08 Czy Zamawiajgcy wymaga wyposazenia Jednostki Wytwoérczej i Zrodta Szczytowego w odcinajacych w napedy elekiryczne, ale wymaga dla zaworéw

zawory odcinajgce z napedami elektrycznymi po stronie obiegu cieptowniczego?

od DN125 stosowania zaworéw z przektadnig.




W punkcie 6.4. PFU opisano wymdg wyposazenia Obiektu w rozdzielnice AKPIA nadrzedng

Zamawiajacy planuje umiescic rozdzielnice nadrzedng do

27| 2024-08-08 |w stosunku do Jednostki Wytworczej i Zrédta Szczytowego. Prosimy o wskazanie sterowania Jednostka Wytworczg oraz Zrédtem Szczytowym
planowanego miejsca lokalizacji tej rozdzielnicy AKPiA. W pomieszczeniu howej serwerowni.
Zamawiajacy w SWZ w punkcie 8.2. ppkt 6 wymaga, aby wykonawca na wezwanie Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wyrazone w punkcie 8.2
dostarczyt referencje potwierdzajgce, ze roboty, o ktérych mowa w rozdziale 7 ust. 2 SWZ ppkt 6 SWZ
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone. W przypadku nie dostarczenia na wezwanie Zamawiajgcego
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku gdy wykonawca nie dysponuje referencjami referencji potwierdzajgcych, ze roboty budowlane zostaty
26| 2024-08-08 . x o ; ; . g . . . : ; .
(niestety czes¢ Zamawiajgcych nie wystawia referencji z powoddw, na ktore wykonawcy nie |wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i
majg wptywu) Zamawiajgcy zaakceptuje jako potwierdzenie nalezytego wykonania protokét | prawidiowo ukonczone, Zamawiajgcy odrzuci ofetre
odbioru koncowego. Wykonawcy. (poprzednia odpowiedz)
Zamawiajacy udostepnit warunki przytgczenia do sieci gazowej (zatgcznik nr 2 do PFU). W
warunkach przytaczenia moc urzgdzen gazowych okreslono na 2600 kW, natomiast
maksymalne godzinowe zuzycie gazu ziemnego na 280 Nm3/h. Przy wartosci opatowej gazu
ok. 37 MJ.Nm3 maksymalne godzinowe zuzycie gazu ziemnego odpowiada mocy w paliwie
2878 kW. Jednoczesnie w PFU okreslono wymagana moc kotta nie mniej niz 2660 kW przy
sprawnosci min 89% co odpowiada energii chemicznej w paliwie 3000 kW.
25| 2024-08-08 Prosimy o wylashienie: . . Zamawiajacy potwierdza punkt a oraz punkt b.
a) Czy Zamawiajacy potwierdza, ze przy pracy agregatu kogeneracyjnego z mocg
znamionowg kociot gazowy nie bedzie pracowat (nie bedzie paliwa gazowego
wystarczajgcego na prace z mocg 20% mocy znamionowej)?
b) Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze jest Swiadomy, ze nie bedzie mozliwosci pracy kotta
gazowego z mocg znamionowag nawet przy wytgczonym agregacie kogeneracyjnym (z
powodu ograniczenia po stronie gazu ziemnego)?
Udostepnione przez Zamawiajgcego warunki przytgczenia do sieci gazowej wydano w dniu
24| 2024-08-08 09.11.2021 r. W tresci PFU jest informacja, ze wydana zostata korekta do warunkow Zamawiajgcy zatgcza do dokumentacji przetargowej
przytgczenia do sieci gazowej (w dniu 07.03.2024 r.). Prosimy o udostepnienie korekty aktualizacje WT do PSG z dnia 07.03.2024 .
warunkow przytgczenia do sieci gazowe;.
Czy Zamawiajgcy podpisat umowe o przylgczenie do sieci gazowej w oparciu o - . .
23| 2024-08-08 |udostepnione warunki przytaczenia? Prosimy o udostepnienie wykonawcom umowy o Tak, zar.n.aW|aJ.agy.podp|sa+ umowe o izl
. S . Zamawiajgcy jej nie udostepni.
przytgczenie do sieci gazowe;.
Zamawiajgcy udostepnit warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej oraz umowe o
przytgczenie do sieci elektroenergetycznej. Oba dokumenty dotyczg instalacji kogeneracyjnej
0 mocy elektrycznej 0,999 MWe. W PFU Zamawiajgcy wymaga, aby moc elektryczna
22| 2024-08-08 instalacji wynosita 1,04 MWe. Prosimy o wyjasnienie tej rozbieznosci. Czy Zamawiajgcy Zamawiajgcy wystgpit o zmiane WT oraz umowy

wystgpit 0 zmiane warunkow przytgczenia i umowy o przytgczenie do sieci
elektroenergetycznej w tym zakresie? Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy pozyska
korekte warunkéw przytaczenia i umowy przytgczeniowej oraz okreslenie terminu
przekazania tych dokumentéw wykonawcom.

przytgczeniowej i udostepni je jak je tylko otrzyma.




Prosimy o informacje, czy schematy elektryczne udostepnione przez Zamawiajgcego. w

Tak, Zamawiajgcy potwierdza, ze schematy elektryczne
stanowig zatgcznik do PFU i dokonoa stosownych korekt w

21| 2024-08-08 (Ig?;?tlo’?u z zatgcznikami do PFU, sg prawidtowe i majg by¢ podstawg do przygotowania tym zakresie w zakresie opisu w ostatecznej wersii
y! dokumentacji przetargowej.
Prosimy o udostepnienie aktualnego schematu technologicznego cieptowni, na terenie ktérej |Zamawiajacy zatacza schemat technologiczny jako zatacznik
20| 2024-08-08 . . . o
ma by¢ zrealizowany przedmiot zamowienia. do PFU
Temperatura nominalna (temperatury wody na wyjsciu z kotta
Prosimy o okreslenie temperatury nominalnej (temperatury wody na wyjsciu z kotta gazowego), przy ktérej weryfikowana bedzie sprawnos¢ kotta
19| 2024-08-08 o ) . s - o .
gazowego), przy ktoérej weryfikowana bedzie sprawnos¢ kotta. - 120 oC. Zamawiajgcy doda stosowne wymagania i zapisy w
ostatecznej wersji PFU.
W PFU jest wymog: Uktad odprowadzenia spalin i odzysku ciepta ze spalin (spaliny
schtadzane do 1000C) powinien sktadac¢ sie z stepujgcych elementow:
- wymiennika ciepta wraz z bypassem "Zamawiajgcy potwierdza, ze sformutowanie wymiennik ciepta
- chtodnicg HT (wysokotemperaturowg) o mocy minimum 300 kW Jacy p o . Wy P
. . . o z bypassem i dotyczy wymiennika ciepta spaliny — woda.
- chtodnica LT (ciepta niskotemperaturowego) o ile jest wymagana . . L -
- A o T . . |Zamawiajgcy potwierdza, ze nie wymaga aby chtodnica HT
18| 2024-08-08 |- systemem kontroli i sterowania instalacjami i urzgdzeniami wchodzgcymi w zakres Zadania S . . . L
Inwestycyjnego wraz z wymiennikiem ciepfa spaliny — woda zapewniaty odbior
. . o) -
Czy w sformutowaniu wymiennik ciepta z bypassem chodzi o wymiennik ciepta spaliny — lr'nln. 30% ciepta wytworzonego w kogeneracji.
woda? Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze nie wymaga aby chtodnica HT wraz z wymiennikiem
ciepfa spaliny — woda zapewniaty odbiér 100% ciepta wytworzonego w kogenerac;ji?
Czy Zamawiajgcy wymaga wyposazenia Jednostki Wytwoérczej (agregat kogeneracyjny) i ZamaW|a!acy wymaga, b.y kazQy Od.blomlk cuzywajacy p?"WO
. ; . . . . byt opomiarowany indywidualnie. Nie dopuszcza sie pomiaru
17| 2024-08-08 |kotta gazowego w indywidualne pomiary zuzycia gazu ziemnego, czy tez dopuszcza . LT L .
zastosowanie pomiaru zuzycia gazu wytgcznie dla kogeneracji gazowe;j? paliwa (gazu) dia wigcej niz jednego odbiornika tj. Jednostki
) Wytworczej lub Zrodta Szczytowego.
W punkcie 5.3.1. PFU zamawiajacy okreslit wymogi w stosunku do zespotu Zamawigjacy jako "zespof tec’:hologlczny rozumie Z.ro.dio. .
. ) AP, . . . ” Szczytowe, Jednostke Wytwdrczg oraz urzadzenia i sieci im
16| 2024-08-08 |technologicznego. Prosimy o wyjasnienie co oznacza termin ,zespét technologiczny”. Czy . . . -
wymogi opisane w tym punkcie dotyczg réwniez Zrédta Szczytowego? towarzyszace niezbedne do wyprowadzenia mocy ciepinej i
) elektrycznej z nowobudowanych obiektow.
W punkcie 5.2.5 PFU przywotano umowe przytgczeniowg do sieci gazowej i wskazano, ze Zamawiajgcy dokona ujednolicenia oznaczenia zatgcznikdw
15| 2024-08-08 |stanowiona zatgcznik nr 3 do PFU. W spisie zatgcznikow zatgcznik nr 3 to wypis z rejestru  [do PFU. Zamawiajacy nie bedzie dotgczat umowy
gruntéw (wykreslony). przytgczeniowej z PSG do dokumentacji przetargowe;.
Prosimy o potwierdzenie, ze umowa serwisowa dotyczy wytgcznie Jednostki Wytworczej Zamawiajacy potwierdza, ze Umowa Serwisowa dotyczy
14| 2024-08-08 . . : . .
(agregatu kogeneracyjnego). wytgcznie Jednostki Wytwérczej.
Warunki techniczne przytgczenia do sieci cieptowniczej (zatgcznik nr 1 do PFU) wydano dla |Zamawiajgcy wykona aktualizacje WT przytgczenia do sieci
13| 2024-08-08 zrodta ciepta o mocy 1,2 MW skfadajgcego sie wytgcznie z agregatu kogeneracyjnego. cieptowniczej. Zamawiajgcy potwierdza, ze WT sg wazne dla

Prosimy o potwierdzenie, ze sg one wazne dla zrédta ciepta, ktore jest przedmiotem
postepowania przetargowego (tgczna moc ok.3,85 MW)

Obiektu jako catosci sumy mocy wytwarzania ciepta w
Jednostce Wytworczej oraz Zrédle Szczytowym.




Czy wykonawcy w ofercie majg uwzgledni¢ przytgcza cieplne do sieci cieptowniczej

Tak, wykonawcy w ofercie majg uwzglednic
wykonanieprzytgcza cieptowniczego dla tgcznego

12| 2024-08-08 Zamawiajgcego dla tgcznej mocy cieplnej przedmiotu zaméwienia (ok. 3,85 MW)? zapotrzebowania na ciepto odpowiadajgcego tgcznej mocy
cieplnej przedmiotu zamowienia.
Czy wykonawcy w ofercie majg uwzgledni¢ wykonanie instalacji gazu ziemnego dla tgcznego Tak, wylfonawcy W ofercie maja uwzglednic wykonanlg
. . o . . : : instalacji gazu ziemnego dla tgcznego zapotrzebowania na
11| 2024-08-08 |zapotrzebowania na gaz ziemny odpowiadajgcego tacznej mocy cieplnej przedmiotu az ziemny odpowiadaiaceao tacznei mocy cieplnei
zaméwienia (ok. 3,85 MW)? 9 nny ocpowladajacego 1qczne] mocy ciepine]
przedmiotu zamodwienia.
10! 2024-08-08 Prosimy o podanie informacji na temat planowane;j ilosci godzin pracy kotta gazowego w Zamawiajgcy nie jest w stanie podac planowanej ilosci godzin
ciggu roku. pracy kotta gazowego w ciggu roku po uruchomieniu.
Poniewaz nowe zrodfo ciepta sktadajgce sie z agregatu kogeneracyjnego oraz kotta
gazowego ma $cisle wspotpracowac z istniejgcg cieptownig prosimy o potwierdzenie, ze w  |Zamawiajgcy potwierdza, ze mozliwe bedzie wykorzystanie
trakcie pracy kogeneracji gazowej i kotta gazowego (réwniez przy odstawionych kottach w instalaciji istniejgcej Cieptowni, ktéra ma wspotpracowac z
9| 2024-08-08 |istniejgcej cieptowni np. w okresie letnim) w okresie catego roku mozliwe bedzie nowym zrédtem gazowym: pompowni, stacji uzdatniania
wykorzystanie instalaciji istniejgcej cieptowni, ktéra ma wspotpracowac z nowym zrodtem wody, uktadu uzupetniania i stabilizacji cisnienia, uktadu
gazowym: pompowni, stacji uzdatniania wody, uktadu uzupetniania i stabilizacji cisnienia, regulacji temperatury wody sieciowej (podmieszanie zimne).
ukfadu regulacji temperatury wody sieciowej (podmieszanie zimne) itp.
Zgodnie z pkt. 9 SWZ Zamawiajacy dopuscit ztozenie
oswiadczenia w formie elektronicznej: "Wykonawca w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, przekaze Zamawiajgcemu
ey e . s s oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do
Prosze o mozliwos¢ ztozenia oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do : . . . L s .
. . . . . . . tej samej grupy kapitatowej. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia,
grupy kapitatowej w formie elektronicznej na Panstwa adres mailowy. . s . . .
. . - . . . . . . Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z
8| 2024-08-08 |Uzasadnienie: Dostarczenie oryginatu w formie papierowej w ciggu 3 dni w okresie . ; . .
. . . innym Wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w
urlopowym jest bardzo wysrubowanym terminem . . . . o . .
Postepowaniu o udzielenie Zamoéwienia. Oswiadczenie nalezy
ztozy¢ w oryginale w siedzibie Zamawiajgcego lub w formie
oswiadczenia elektronicznego, podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przestanego
na adres e-mail: bok@spec-pec.pl. Wzor takiego
o$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 9 do SWZ."
. . . . . . Godziny (mth) z rozruchu i ruchu prébnego nie wigzg sie z
Prosze o zmiane okresu obowigzywania Umowy serwisowej oraz wynagrodzenia od stanu : . P .
7| 2024-08-07 e . . . wnyagrodzeniem a jednoczesnie nie przedtuzajg resursu
,0” licznika az do przepracowania przez Agregat Kogeneracyjny 79 999 mth. . .
Jednostki Kogeneracyjnej
Prosze o potwierdzenie, ze Wykonawca na wiasny koszt usunie awarie lub usterke tylko jesli |Zamawiajgcy nie odpowiada za jako$¢ dostarczonego gazu i
Zamawiajgcy przestrzegat instrukcji obstugi i eksploatacji m.in. zapewniajac gaz o jego parametry i nie potwierdza usuwania awarii na wtasny
odpowiednich parametrach oraz wykonujgc niezbedne czynnosci eksploatacyjne, w tym koszt z wyzej wymienionego powodu. Zamawiajgcy
6| 2024-08-07 |[codzienne obchody instalacji. Dodatkowo prosimy o dodanie, ze w przypadku wystgpienia potwierdza, ze Wykonawca nie moze odpowiadaé za szkody

awarii lub usterki powstatej, nie z winy Wykonawcy, wskutek nieprzestrzegania instrukcji
eksploataciji, niewtasciwego uzytkowaniu, zgodnego z przeznaczeniem lub uszkodzenia,
koszty usuniecia awarii lub usterki ponosi Zamawiajgcy.

wyrzgdzone przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy potwierdza,
ze bedzie przestrzegat zalecen oraz instrukcji obstugi i
eksploataciji.




Zamawiajgcy zapewni dostep do sieci Internet. W zakresie
Wykonawcy jest wykonanie infrastruktury sieciowej i wpiecie

2024-08-07 |Czy Zamawiajacy zapewni zdalny dostep do agregatu podczas trwania umowy serwisowej? |Jednostki Wytwérczej do sieci ehternet Zamawiajgcego z
wykorzystaniem bezpiecznych potgczenh spetniajgcych
wymagania ustawy o Cyberbezpieczenstwie.

Zapis w umowie serwisowej pozwala na ptatnosci kwartalne.
§ 11. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
...................... netto (stownie: .............................), plus
Czy w okresie trwania umowy serwisowej Zamawiajgcy dopusci ptatnos¢ kwartalng na obpquwacy p(.)c!aftek \./AT’ ktory w .
2024-08-07 . o dniu zawarcia niniejszej UMOWY WYNOSI ..........cccvuvevenininnnns
podstawie odczytu licznika? -
zt, Wynagrodzenie za obstuge
serwisowg wraz z dostawg czesci zamiennych i
materiatéw eksploatacyjnych, remontow,
przegladow i innych czynnosci serwisowych bedzie
ptatne z dotu w okresach kwartalnych (w
zaleznosci od liczby przepracowanych godzin) .
2024-08-07 |Czy chtodnica ma znajdowac sie na dachu kontenera Tak
Dotyczy zapisu w SIWZ pkt 7 ppkt 2 lit d)
d) w ciggu trzech ostatnich lat realizowat (lub realizuje) 3 umowy i sumarycznie w ich
ramach serwisuje min. 5 agregatéw, ale zainstalowanych w réznych lokalizacjach, agregaty
kogeneracyjne powinny mie¢ moc nie mniejszg niz 0,99 MWe / kazdy
2024-08-06 Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Zwracamy sie z uprzejmg prosba o zmiane zapisu na:

d) w ciggu trzech ostatnich lat realizowat (lub realizuje) 3 umowy i sumarycznie w ich ramach
serwisuje min. 3 agregaty, ale zainstalowanych w réznych lokalizacjach, agregaty
kogeneracyjne powinny mie¢ moc nie mniejszg niz 0,99 MWe / kazdy.

PowyZzsza zmiana umozliwi ztozenie oferty wiekszej liczbie oferentéw.




—

2024-08-06

Dotyczy zapisu w SIWZ pkt 7 ppkt 2 lit a)
2. O udzielenie Zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki
posiadania wiedzy i doSwiadczenia, {j.: wykazg, ze nalezycie wykonali:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy, w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, z
ktérych kazda polegata na budowie, przebudowie lub rozbudowie instalacji do wytwarzania
energii elektrycznej

i cieplnej w kogeneracji o tgcznej mocy nie mniejszej niz 1,99 MW, z czego kazda
zainstalowana jednostka dla wyzej wymienionych zadan posiadata moc elektryczna nie
mniejszg niz 0,99 MWe, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem
dokumentéw potwierdzajgcych, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej

i prawidfowo ukonczone.

Zwracamy sie z uprzejmg prosba o zmiane zapisu na:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy, w tym okresie, co najmniej 1 robote budowlang
polegajgca na budowie, przebudowie lub rozbudowie instalacji do wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej

w kogeneracji o tgcznej mocy nie mniejszej niz 1,99 MW, z czego kazda zainstalowana
jednostka dla wyzej wymienionego zadania posiada moc elektryczng nie mniejszag niz 0,99
MWe, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem dokumentéw
potwierdzajgcych, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone.

Powyzsza zmiana umozliwi ztozenie oferty wiekszej liczbie oferentéw.

Zamawiajacy nie wyraza zgody.







